



Gdynia, 16.10.2018 r.

Dotyczy: postępowania nr 103/ZP/18 na zakup i dostawę zintegrowanego systemu automatyzacji obliczeń nawigacyjnych z modulem dynamicznego uwzględniania warunków hydrometeorologicznych w procesie planowania podróży okrętów

ZAPYTANIA DO SIWZ oraz WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, tel./faks 58 261262537, otrzymał zapytanie dotyczące SIWZ i udzielił następującego wyjaśnienia:

Pytania

1. W opisie przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ na schemacie podłączeniowym systemu jest rzutnik multimedialny. Opis nie zawiera jednak wytycznych co do rzutnika. Czy Zamawiający chce aby rzutnik multimedialny był częścią dostawy czy znajduje się on na wyposażeniu Zamawiającego i ma być tylko zintegrowany z nowym systemem?
2. Wnioskujemy o wydłużenie czasu realizacji umowy do 45 dni lub 30 dni roboczych. Ostatni kwartał roku jest okresem bardzo intensywnych zamówień u producentów, terminy dostaw sprzętu są wydłużone. Dodatkowo termin 30 dni daje realny czas na pracę około 20 dni roboczych. Wobec powyższego istnieją przesłanki do stwierdzenia, że termin 30 dni może być zbyt krótki na dostawę sprzętu i jego instalację.”

Odpowiedzi:

1. Zamawiający umieścił rzutnik zainstalowany w pracowni celem zobrazowania schematu połączeń. Rzutnik nie jest przedmiotem postępowania, ma zostać zintegrowany z systemem.
2. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji umowy na 40 dni kalendarzowych.

Odpowiedzi udzieliła osoba merytorycznie odpowiedzialna za przedmiot zamówienia

KIEROWNIK
SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Akademii Marynarki Wojennej

.....
Jana PABAŚIŃSKA
podpis przedstawiciela zamawiającego