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WYMAGANIA OGÓLNE - Kod CPV 45000000-7 

 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania ogólne dotycz ce                  
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 

1.    Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj  
projektow , SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiaj cy, w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz                
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj  i wspó rz dne 
punktów g ównych obiektu oraz reperów, przeka e dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów pomiarowych                   
do chwili odbioru ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy              
i utrwali na w asny koszt. 

1.2. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowi  za czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich                                    

 obowi zuj ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji. 
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno   

ich wa no ci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci podane na rysunku wielko ci liczbowe wymiarów 

 wa niejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y maj  by  zgodne z dokumentacj  projektow  i SST. 
Wielko ci okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b  uwa ane za warto ci docelowe,  

od których dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów  
i elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materia y lub wykonane roboty nie b  zgodne z dokumentacj  
projektow  lub SST i maj  wp yw na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y zostan  
zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu                  

 do zako czenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w tym: 

ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki niezb dne             
do ochrony robót, wygody spo eczno ci i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony                
w cen  umown . 

1.4. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce 
ochrony rodowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko czeniowych Wykonawca b dzie: 
a) utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej, 
b) podejmowa  wszelkie konieczne kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych 

ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci              
dla osób lub w asno ci spo ecznej, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych          
w nast pstwie jego sposobu dzia ania. 

1.5. Ochrona przeciwpo arowa 
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej. 

Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz                      
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w maszynach i pojazdach. 
 

Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dost pem osób trzecich. 

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.6. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji i urz dze  zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak ruroci gi, kable itp. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych u ytkowników oraz b dzie z nimi wspó pracowa , dostarczaj c wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego 
dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiaj cego. 

1.7. Bezpiecze stwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny 
pracy. 

W szczególno ci wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t                  
i odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj  
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie umownej. 

1.8. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa stwowej                     
i samorz dowej, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny                   
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporz dzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie 
wszelkich wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób ci y 

dzie informowa  Inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne odno ne 
dokumenty. 

2.    MATERIA Y 

2.1. ród a uzyskania materia ów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegó owe informacje dotycz ce, zamawiania lub 
wydobywania materia ów i odpowiednie aprobaty techniczne lub wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia ci ych bada  okre lonych w SST w celu 
udokumentowania, e materia y uzyskane z dopuszczalnego ród a spe niaj  wymagania SST w czasie 
post pu robót. 

Pozosta e materia y budowlane powinny spe nia  wymagania jako ciowe okre lone Polskimi Normami                   
0lub innymi równowa nymi normami pa stw Unii Europejskiej, aprobatami technicznymi, o których mowa                         
w Szczegó owych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym 
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu 
budowy, b  z one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca 
wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem. 

2.3. Przechowywanie i sk adowanie materia ów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one potrzebne do robót, by y 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo  do robót i by y dost pne                
do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
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Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.4. Wariantowe stosowanie materia ów 
Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  zastosowania ró nych rodzajów materia ów   
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materia u. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  
pó niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
3.   SPRZ T 
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy  
i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jako ci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre lonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umow . 

Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowo ci do pracy. B dzie spe nia  normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego 

ytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie sprz tu 

do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo e by  pó niej 
zmieniany bez jego zgody. 

4.   WYKONANIE ROBÓT 

4.1.      Przed rozpocz ciem robót wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien sk ada  si  z cz ci opisowej i graficznej, 

- plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy, 

4.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  lub kontraktem oraz  
za jako  zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj   
projektow , wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. 

4.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za pe  obs ug  geodezyjn  przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót okre lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi mie przez Inspektora 
nadzoru. 

4.2.2. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostan , je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt. 

4.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b  
oparte na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,                   
a tak e w normach i wytycznych. 

4.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót b  wykonywane przez Wykonawc                       
nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro  wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytu u 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

5.    KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

5.1.       Program zapewnienia jako ci 
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jako ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  
projektow , SST. 

Program zapewnienia jako ci winien zawiera : 
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organizacj  wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia, 

wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów robót, 

system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych robót, 

wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub laboratorium, 
któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ), 

sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak e wyci ganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form  
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem 
w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne, 

-     rodzaje i  ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku  materia ów,  spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja                              
i sprawdzanie urz dze  itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek                       
i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

5.2. Zasady kontroli jako ci robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  jako ci robót i stosowanych materia ów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c w to personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie 
urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót. 

Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci  zapewniaj  
stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci s  okre lone w SST. W przypadku, gdy nie 
zosta y one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni  
wykonanie robót zgodnie z umow . 

Inspektor nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych Wykonawcy w celu 
ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci gni ciach 
dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Je eli niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie na wyniki bada , 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci je do u ytku dopiero 
wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jako  tych materia ów. 

Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów i robót ponosi 
Wykonawca. 

5.3. Pobieranie próbek 
Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych                
na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym prawdopodobie stwem 
wytypowane do bada . 

Inspektor nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które budz  

tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub 
ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy. 

Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada  b  odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

5.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
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miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi                    
na pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

5.5. Raporty z bada  
Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej,  nie 
pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci. 

Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania 
próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania. Do umo liwienia jemu kontroli zapewniona b dzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc , 
dzie ocenia  zgodno  materia ów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada  dostarczonych 

przez Wykonawc . 
Inspektor nadzoru mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy,               

na swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych                             
lub dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów             
i robót z dokumentacj  projektow  i SST. W takim przypadku, ca kowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
bada  i pobierania próbek poniesione zostan  przez Wykonawc . 

5.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te wyroby i materia y, które: 
1. posiadaj  certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami 

technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów               
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz dzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

2. posiadaj  deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z : 
3. Polsk  Norm  lub innymi równowa nymi normami pa stw Unii Europejskiej lub 
4. aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli                         

nie                 s  obj te certyfikacj  okre lon  w pkt. 1 i które spe niaj  wymogi SST. 
5. znajduj  si  w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez SST, ka da ich partia 
dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jedno-znaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone. 

5.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz dowym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc   
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu 
bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 

Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem 
za cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci: 
• dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót, 
• terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych 
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odbiorów robót, 
• wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom                    

lub wymaganiom w zwi zku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 
• dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z podaniem  

kto je przeprowadza , 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadza , 
•   inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  przed one 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si . 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem                 
ich przyj cia lub zaj ciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si . Projektant nie 
jest jednak stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót. 

[2] Ksi ka obmiarów 
Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  sukcesywnie w jednostkach przyj tych w kosztorysie lub 
w SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci 
materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b  gromadzone w formie uzgodnionej  
w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru robót. Winny                           
by  udost pnione na ka de yczenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozosta e dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nast puj ce dokumenty: 
a) pozwolenie na budow , 
b) protoko y przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protoko y odbioru robót, 
e) protoko y z narad i ustale , 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie                      
w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl du  
na yczenie Zamawiaj cego. 

6.    OBMIAR ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj  projektow              
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi ki obmiarów. 
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Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci robót podanych w kosztorysie ofertowym  
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane 
zostan  poprawione wg ustale  Inspektora nadzoru na pi mie. Obmiar gotowych robót b dzie 
przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie okre lonym w umowie. 
6.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów 
Zasady okre lania ilo ci robót podane s  w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz 
KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre lonymi w dokumentacji projektowo-              
- kosztorysowej oraz przedmiarze robót. 

6.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy 
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t 
wymagaj  bada  atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji. 

Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym 
okresie trwania robót. 

7.    ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urz dze  technicznych, 
c) odbiorowi cz ciowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu), 
e) odbiorowi po up ywie okresu r kojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po up ywie okresu gwarancji. 

7.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako ci wykonywanych robót 
oraz ilo ci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu. 

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 

Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza wykonawca wpisem do dziennika budowy                                 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie,                        
nie pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 

Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,                          
w konfrontacji z dokumentacj  projektow , SST i uprzednimi ustaleniami. 

7.3. Odbiór cz ciowy 
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót 
dokonuje si  dla zakresu robót okre lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

7.4. Odbiór ostateczny (ko cowy) 

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilo ci) 
oraz jako ci. 

Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez 
Wykonawc  wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa                  
w punkcie 7.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci Inspektora 
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nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie 
przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót 
z dokumentacj  projektow  i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie 
odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu oraz odbiorów cz ciowych, zw aszcza w zakresie 
wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych                        
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci                
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i SST z uwzgl dnieniem 
tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon  warto  
wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w dokumentach umowy. 

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko cowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokó  odbioru ostatecznego robót, sporz dzony wg wzoru ustalonego 
przez 
Zamawiaj cego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty: 
1. dokumentacj  powykonawcz , tj. dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe niaj ce lub 
zamienne), 
3. protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i zanikaj cych, 
4. protoko y odbiorów cz ciowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jako ci (PZJ), 
8. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, certyfikaty na znak 

bezpiecze stwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako ci (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania tych robót w cicielom 
urz dze , 

10. geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b  gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 

Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiaj cego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

7.5.       Odbiór pogwarancyjny po up ywie okresu r kojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po up ywie okresu r kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych 
z usuni ciem wad, które ujawni  si  w okresie r kojmi i gwarancji. 

Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(ko cowy) 
robót”. 

8.    PRZEPISY ZWI ZANE : 

8.1. Ustawy : 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó n. 
zm.). 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpo arowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.  
Nr 147, poz. 1229). 
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Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pó n. zm.). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó n. zm.). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 
 
8.2. Rozporz dzenia : 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodno ci 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre lenia polskich jednostek 
organizacyjnych upowa nionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. - w sprawie ogólnych 
przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotycz cej 
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. - w sprawie szczegó owego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie 
dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zamawiaj cego dane dotycz ce 
bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
 
8.3.       Inne dokumenty i instrukcje : 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 
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BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLANIA CIAN BUDYNKÓW STYROPIANEM 
(Kod CPV 45450000-6) 

 
Bezspoinowy system ocieplania cian zewn trznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw 
wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i sk adaj cy si , minimum,                 
z nast puj cych sk adników: 
- zaprawy klej cej i czników mechanicznych systemu, 
- materia u do izolacji cieplnej, 

- jednej lub wi kszej liczby okre lonych warstw systemu, w których co najmniej jedna warstwa zawiera 
zbrojenie, 

- warstwy wyko czeniowej systemu. 
 
Wszystkie sk adniki s  zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i pod a. 
Systemy BSO mo na podzieli  ze wzgl du na: 

- rodzaj   zastosowanej   izolacji   termicznej   -  styropian,   we na   mineralna   (zwyk a, lamelowa), 

- sposób   mocowania   -   klejenie,    klejenie/mocowanie   mechaniczne,    mocowanie mechaniczne, 

- rodzaj warstwy wyko czeniowej - tynk cienkowarstwowy (mineralny,  polimerowy, krzemianowy, 
silikonowy), 

- stopie  rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniaj ce, s abo rozprzestrzeniaj ce, silnie 
rozprzestrzeniaj ce. 

Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  
projektow  specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 
 
1.    WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW 
 
1.1. Materia y stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mie : 
- oznakowanie znakiem CE oznaczaj ce, e dokonano oceny ich zgodno ci ze zharmonizowan  norm  

europejsk  wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  
specyfikacj  techniczn  pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk  za zgodn  z wymaganiami podstawowymi, albo 

- deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta, je eli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie znaczenie dla zdrowia                            
i bezpiecze stwa okre lonym przez Komisj  Europejsk  albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczaj ce, e s  to wyroby nie podlegaj ce obowi zkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm  lub aprobat  techniczn  b  
uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

Dodatkowo oznakowanie powinno umo liwia  identyfikacj  producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, 
daty produkcji. 

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych ró nic, dotycz cych wymaga  dla poszczególnych 
bezspoinowych systemów ocieple . Nale y je uwzgl dni  przy przygotowywaniu szczegó owej specyfikacji 
technicznej. 
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1.2. Rodzaje materia ów i elementów systemu 

Wszystkie materia y do wykonania ocieple  powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w dokumentach 
odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

1.2.1. rodek gruntuj cy - materia  wodorozcie czalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór szk a 
wodnego) stosowany, zale nie od rodzaju i stanu pod a, do jego przygotowania przed klejeniem p yt 
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wyko czeniowej. 
1.2.2. Zaprawa (masa) klej ca - gotowy lub wymagaj cy zarobienia z wod  materia  (na bazie cementu 
modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony w óknem szklanym)                
do klejenia p yt izolacji termicznej do pod a, zró nicowany zale nie od rodzaju izolacji (styropian, we na 
mineralna). Wybór zaprawy ma wp yw na klasyfikacj  palno ci wyrobu. W niektórych systemach zaprawa 
klej ca stosowana jest tak e do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (sto ek 
pomiarowy): 10 ±1 cm. 
1.2.3. yty termoizolacyjne: 

- p yty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036 
Fasada) maj  zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysoko ci 25 m powy ej 
poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji w cznie (budynki wzniesione przed 
01.04.1995). Mocowane s  zale nie od rodzaju pod a, wysoko ci budynku i po enia na cianie - 
metod  klejenia, za pomoc czników mechanicznych lub metod czon . P yty maj  kraw dzie proste 
lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiaj ce szczelno  po cze . Do elewacji boniowanych 
produkowane s  gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane s  na powierzchni zwyk ych 

yt. Szczegó owe wymagania dla p yt ze styropianu ekspandowanego okre la norma PN-EN 13163, 

- p yty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgl du na ni sz  w porównaniu ze styropianem 
ekspandowanym nasi kliwo , maj  zastosowanie w strefach o podwy szonym oddzia ywaniu wilgoci 
(woda rozpryskowa, wilgo  gruntowa), np. na coko ach budynków. Szczegó owe wymagania dla p yt              
ze styropianu ekstrudowanego okre la norma PN-EN 13164, 

1.2.4. Siatka zbroj ca - siatka z w ókna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze 
min. 145 g/m2, wtapiana w zapraw  zbroj . 
1.2.5. Zaprawy (masy) tynkarskie 

- zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche zaprawy                 
do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo mo liwo ci barwienia, zgodnie z zaleceniami 
producentów, dla poprawy cech optycznych, nasi kliwo ci i odporno ci na zanieczyszczenia wymagaj  
zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zale nie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane s  w ró nych 
grubo ciach i fakturach powierzchni - typu baranek lub rowkowy („kornik”, obiony), 

1.2.6. Farby - farby elewacyjne akrylowe,   krzemianowe  (silikatowe)  i  silikonowe, stosowane 
systemowo lub uzupe niaj co na powierzchniach tynków cienkowarstwowych. 

1.3. Wariantowe stosowanie materia ów 

Zgodnie z okre leniem art. 2 pkt 1  Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe 
systemy ocieplania s  wyrobami budowlanymi i powinny by  stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. 
Wynika z tego wymóg konieczno ci wy cznego stosowania sk adników systemu, wymienionych                        
w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materia y i elementy. 

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczaj cym BSO do obrotu s  Europejskie 
Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - 
ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych (ZUAT). 
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1.4. Warunki przyj cia na budow  wyrobów ociepleniowych 

Wyroby do systemów ociepleniowych mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj  nast puj ce warunki: 

- s  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej  i specyfikacji 
technicznej (szczegó owej), 

- s  w ciwie oznakowane i opakowane, 
- spe niaj  wymagane w ciwo ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

- producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 
wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI 
2.1. Sprz t do wykonywania BSO 
2.1.1.  Do prowadzenia robót na wysoko ci - wszystkie typy rusztowa  i urz dze  transportu pionowego, 
stosowanych do robót elewacyjnych, 
2.1.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane                         
do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 

2.1.3. Do transportu i przechowywania materia ów - opakowania fabryczne, du e pojemniki (silosy, 
opakowania typu „big bag”) do materia ów suchych i o konsystencji past, 
2.1.4. Do nak adania mas i zapraw - tradycyjny sprz t i narz dzia do nak adania r cznego (pace, kielnie, 
szpachelki, aty) oraz do podawania i nak adania mechanicznego (pompy, pompy mieszaj ce, agregaty, 
pistolety natryskowe), tak e w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materia y, 
2.1.5. Do ci cia p yt izolacji termicznej i kszta towania ich powierzchni i kraw dzi -szlifierki r czne, pi y 

czne i elektryczne, frezarki do kszta towania kraw dzi i powierzchni p yt (boniowanie), 
2.1.6. Do mocowania p yt - wiertarki zwyk e i udarowe, osprz t (nasadki) do kszta towania otworów 
(zag bianie talerzyków i kr ków termoizolacyjnych), 

2.1.7. Do kszta towania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narz dzia                        
do modelowania powierzchni, 

2.1.8. Pozosta y sprz t - przyrz dy miernicze, poziomnice, aty, niwelatory, sznury traserskie itp. 

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU 

Materia y wchodz ce w sk ad BSO nale y transportowa  zgodnie z wymaganiami producentów 
materia ów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji 
rodków transportowych i przepisami ruchu drogowego. 

Wyroby do robót ociepleniowych mog  by  przewo one jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi. 

Za adunek i wy adunek wyrobów w jednostkach adunkowych (na paletach) nale y prowadzi  sprz tem 
mechanicznym, wyposa onym w osprz t wid owy, kleszczowy lub chwytakowy. 

Za adunek i wy adunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje si  r cznie. R czny za adunek 
zaleca si  prowadzi  przy maksymalnym wykorzystaniu sprz tu i narz dzi pomocniczych, takich jak: 
kleszcze, chwytaki, wci gniki, wózki. 

Przy za adunku wyrobów nale y przestrzega  zasad wykorzystania pe nej adowno ci jednostki 
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek adunkowych                    
w czasie transportu nale y stosowa : kliny, rozpory i bariery. 

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu nale y wykorzysta  materia y wy ció kowe, 
amortyzuj ce, takie, jak: maty s omiane, wióry drzewne, p yty styropianowe, cinki pianki poliuretanowej. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT 

4.1. Warunki przyst pienia do robót ociepleniowych 
Przed rozpocz ciem robót zwi zanych z wykonaniem BSO nale y: 

- przygotowa  plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni  odpowiednie zagospodarowanie 
placu budowy, 

- wykona  wszystkie roboty stanu surowego, zamurowa  i wype ni  przebicia, bruzdy i ubytki, 

- wykona  ca y zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie), monta u 
(ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewn trznej, przej  i przy czy instalacyjnych  
na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 

- wykona  roboty, maj ce wp yw na sytuacj  wilgotno ciow  pod a, przede wszystkim tynki wewn trzne 
i jastrychy, 

- wykona  zabezpieczenia stolarki, lusarki, ok adzin i innych elementów elewacji. 

4.2. Wymagania dotycz ce pod a pod roboty ociepleniowe 

Przed rozpocz ciem robót nale y wykona  ocen  pod a, polegaj  na kontroli jego czysto ci, 
wilgotno ci, twardo ci, nasi kliwo ci i równo ci. 

Próba odporno ci na cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania si  powierzchni                                 
lub wyst powania pozosta ci wykwitów i spieków za pomoc  d oni lub czarnej, twardej tkaniny. 

Próba odporno ci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzy owych naci  i zrywanie powierzchni lub 
ocena zwarto ci i no no ci pod a oraz przyczepno ci istniej cych pow ok za pomoc  rylca. 

Próba zwil ania - ocena ch onno ci (nasi kliwo ci) pod a za pomoc  mokrej szczotki, p dzla                      
lub spryskiwacza. 

Sprawdzenie równo ci i g adko ci - okre lenie wielko ci odchy ek ciany (stropu)   od p aszczyzny                  
i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne warto ci zale ne s  od rodzaju pod a (konstrukcje 
murowe, elbetowe monolityczne, elbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okre lone s  one                           
w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 9.1. niniejszej ST.  

Ilo  i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umo liwi  uzyskanie wyników, 
miarodajnych dla ca ej powierzchni pod a na obiekcie. 

Kontroli wymaga tak e wytrzyma  powierzchni pod y. Dotyczy to przede wszystkim pod y 
istniej cych - zwietrza ych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych  W przypadku w tpliwo ci 
dotycz cych wytrzyma ci nale y wykona  jej badanie metod  „pull off”, przy zastosowaniu urz dzenia 
badawczego (testera, zrywarki). Mo na tak e wykona  prób  odrywania przyklejonych do pod a próbek 
materia u izolacyjnego. 

Szczególnej uwagi wymagaj  pod a (warstwowe) cian wykonanych w technologii wielkop ytowej 
(wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchni  ocenie podlega wytrzyma  (stan techniczny) 
zakotwie  warstwy zewn trznej, 

4.3. Przygotowanie pod a 

Zale nie od typu i stanu pod a (wynik oceny) nale y przygotowa  je do robót zasadniczych: 

- oczy ci  pod e z kurzu i py u, usun  zanieczyszczenia, pozosta ci rodków antyadhezyjnych (olejów 
szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, lu ne cz stki materia u pod a, 

- usun  nierówno ci i ubytki pod a (skucie, zeszlifowanie, wype nienie zapraw  wyrównawcz ), 
- usun  przyczyny ewentualnego zawilgocenia pod a; odczeka  do jego wyschni cia, 

- w przypadku istniej cych pod y usun  warstw  z uszcze , sp ka , odspajaj cych si  tynków i warstw 
malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda 
strumieniowa (ró ne rodzaje cierniw), ci nieniowa) nale y dostosowa  do rodzaju i wielko ci powierzchni 
pod a, powsta e ubytki wype ni  zapraw  wyrównawcza, 
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- wykona  inne roboty przygotowawcze pod a, przewidziane w dokumentacji projektowej  i specyfikacji 
technicznej szczegó owej oraz przez producenta systemu, 

- wystaj ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by  zabezpieczone antykorozyjnie. 

4.4. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieple  (BSO) 

Roboty nale y wykonywa  przy spe nieniu wymaga  producenta systemu, dotycz cych dopuszczalnych 
warunków atmosferycznych (najcz ciej - temperatura od +5 do +25°C, brak opadów, silnego 
nas onecznienia, wysokiej wilgotno ci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowa  
os on, zabezpieczaj cych przed oddzia ywaniem opadów atmosferycznych, promieniowania s onecznego                
i wiatru. Niektóre systemy zawieraj  odmiany materia ów, umo liwiaj ce wykonywanie prac w warunkach 
podwy szonej wilgotno ci powietrza i obni onej temperatury powietrza (nocnych przymrozków).                          
Te szczególne warunki danego systemu docieplenia nale y uwzgl dni  w specyfikacji technicznej 
szczegó owej. 
4.4.1. Gruntowanie pod a 

Zale nie od rodzaju i stanu pod a oraz wymaga  producenta systemu nale y nanie rodek gruntuj cy 
na ca  jego powierzchni . 
4.4.2. Monta  p yt izolacji termicznej 

Przed rozpocz ciem monta u p yt nale y wyznaczy  po enie ich dolnej kraw dzi i zamocowa  wzd  niej 
listw  coko ow  (3 ko ki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowa  tak e 
profile i listwy w miejscach kraw dzi BSO -zako cze  lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomoc  
sznurów wyznaczy  p aszczyzn  p yt izolacji termicznej. 

Nanie  zapraw  klej  na powierzchnie p yt izolacji termicznej, zale nie od równo ci pod a,                         
w postaci placków i ci ego pasma na obwodzie p yty (metoda pasmowo - punktowa) lub pac  z bkowan  
na ca ej powierzchni p yty. P yty z we ny mineralnej nale y zaszpachlowa  wcze niej zapraw  na ca ej 
powierzchni. Nie nale y dopuszcza  do zanieczyszczenia kraw dzi p yty zapraw . 

yty nakleja  w kierunku poziomym (pierwszy rz d na listwie coko owej) przy zastosowaniu wi zania 
(przesuni cie min. 15 cm). Zapewni  szczelno  warstwy izolacji termicznej poprzez cis e u enie p yt                 
i wype nienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - piank  uszczelniaj . 
Po zwi zaniu zaprawy klej cej, p aszczyzn  p yt izolacji termicznej zeszlifowa  do uzyskania równej 
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcze niej, ni  24 godziny po zako czeniu klejenia, 
nale y wykona  ewentualnie przewidziane projektem mocowanie cznikami mechanicznymi (ko kami 
rozporowymi). D ugo czników zale na jest od grubo ci p yt izolacji termicznej, stanu i rodzaju pod a.           
Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) - od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umie ci  
w nich ko ki rozporowe, a nast pnie wkr ci  lub wbi  trzpienie. 
4.4.3. Wykonanie detali elewacji 

W nast pnej kolejno ci ukszta towa  detale BSO - o cie a, kraw dzie naro ników budynku  i o cie y, 
szczeliny dylatacyjne, styki i po czenia - przy zastosowaniu pasków cienkich p yt izolacji termicznej, 
naro ników, listew, profili, k towników, ta m i pasków siatki zbroj cej. 
4.4.4. Wykonanie warstwy zbrojonej 

Z pasków siatki zbroj cej wykona  zbrojenie uko ne przy naro nikach otworów okiennych i drzwiowych.            
Na powierzchni  p yt izolacji termicznej naci gn  pac  warstw  zaprawy zbroj cej (klej cej), na                    
i wtopi  w ni  za pomoc  pacy siatk  zbroj  w pierwszej kolejno ci ewentualn  siatk  pancern . 
Powierzchni  warstwy zbrojonej wyg adzi  - siatka zbroj ca powinna by  ca kowicie zakryta zapraw . 

4.4.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej 

Zale nie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie rodek gruntuj cy. 

4.4.6. Monta  elementów dekoracyjnych 

Elementy dekoracyjne zamocowa  (naklei ) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej. 
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4.4.7. Warstwa wyko czeniowa - tynkowanie i malowanie 

Warstw  wyko czeniow  wykona  po zwi zaniu (wyschni ciu) zaprawy zbroj cej - nie wcze niej, ni                 
po up ywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zale nie od wymaga  
systemowych) nanie  mas  tynku cienkowarstwowego i podda  jego powierzchni  obróbce, zgodnie                  
z wymaganiami producenta systemu i dokumentacj  projektow  oraz specyfikacj  techniczn  szczegó ow  
(w SST nale y te wymagania opisa ). Sposób wykonania tynku zale ny jest od typu spoiwa, uziarnienia 
zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchni  tynku pomalowa  wybranym rodzajem farby -zale nie 
od wymaga  projektu, systemu, warunków rodowiskowych. Ze wzgl du na powstawanie napr  
termicznych na elewacjach po udniowych i zachodnich nale y unika  stosowania kolorów ciemnych                     
o wspó czynniku odbicia rozproszonego poni ej 30. 

5.    KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

5.1.    Badania przed przyst pieniem do robót ociepleniowych 
Przed przyst pieniem do robót ociepleniowych nale y przeprowadzi  badania materia ów,  które b  
wykorzystane do wykonywania  robót oraz dokona  oceny. 

 

5.2. Badania w czasie robót 
- Jako  i funkcjonalno  BSO zale y od prawid owo ci wykonania wszystkich kolejnych etapów 

systemowo okre lonych robót. Z tego wzgl du, w czasie wykonywania robót szczególnie wa na jest 

bie ca kontrola robót zanikaj cych (ulegaj cych zakryciu). 
 
5.3. Badania w czasie odbioru robót 
5.3.1.   Zakres i warunki wykonywania bada : 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny spe nienia wszystkich wymaga , 
dotycz cych robót ociepleniowych, w szczególno ci w zakresie: 

- zgodno ci z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn  (szczegó ow ) wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

- jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów, 
- prawid owo ci przygotowania pod a, 
-   prawid owo ci wykonania ocieplenia i szczegó ów systemu ociepleniowego. 

Kontroli wykonania warstwy wyko czeniowej: 

- tynku - pod wzgl dem jednolito ci, równo ci, koloru, faktury, 

- malowania - pod wzgl dem jednolito ci i koloru. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzystywa  wyniki bada  dokonanych przed 
przyst pieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Przed przyst pieniem do bada  przy odbiorze nale y na wst pie sprawdzi  na podstawie dokumentów 
czy za czone wyniki bada  dokonanych przed przyst pieniem do robót potwierdzaj e przygotowane 
pod a nadawa y si  do wykonania robót ociepleniowych, a u yte materia y spe nia y wymagania pkt. 2 
niniejszej ST. 
Do bada  odbiorowych nale y przyst pi  po ca kowitym zako czeniu robót. 
 
5.3.2.   Opis bada  odbiorowych 

W trakcie dokonywania odbioru robót nale y dokona  oceny wykonanych robót elewacyjnych                            
z zastosowaniem systemów ocieplania cian, które powinny uwzgl dnia  wymagania producenta systemu 
docieplenia, normy dotycz ce warunków odbioru a podane dalej w pkt. 9.1., a tak e „Wytyczne 
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wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewn trznych zespolonych 
systemów ocieplania cian” - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ocieple , Warszawa 2004 
r. 

M.in. zgodnie z tre ci  „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych”                   
dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nale y 
stosowa  wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania przy odbiorze”. 
 

Wed ug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mie ci  si    w nast puj cych 
granicach:  
Kategoria 
tynku 

Odchylenie 
powierzchni tynku od 

aszczyzny i 
odchylenie kraw dzi 

Odchylenie powierzchni i kraw dzi 
od kierunku 

Odchylenie 
przecinaj cych si  

aszczyzn od k ta 
przewidzianego 

 
 

 
 

pionowego poziomego  
 

III nie wi ksze ni  3 mm i 
w liczbie nie wi kszej 
ni  3 na ca ej d ugo ci 
aty kontrolnej 2 m 

nie wi ksze ni  2 mm 
na 1 m i ogó em nie 
wi cej ni  4 mm w 
pomieszczeniach do 
3,5 m wysoko ci oraz 
nie wi cej ni  6 mm w 
pomieszczeniach 
powy ej 3,5 m 
wysoko ci 

nie wi ksze ni  3 mm 
na 1 m i ogó em nie 
wi cej ni  6 mm na 
ca ej powierzchni 
mi dzy przegrodami 
pionowymi ( ciany, 
belki itp.) 

nie wi ksze 
ni  3 mm na 1 
m 

 
Obowi zuj  tak e wymagania: 

- odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wn k itp. od projektowanego promienia nie powinny 
by  wi ksze ni  7 mm, 

- dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kraw dzi zewn trznych tynków nie powinny by  
wi ksze ni  10 mm na ca ej wysoko ci kondygnacji i 30 mm na ca ej wysoko ci budynku. 

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada  
jednorodny i sta y kolor i faktur . Niedopuszczalne jest wyst powanie na jej powierzchni lokalnych 
wypuk ci i wkl ci, mo liwych do wykrycia w wietle rozproszonym. 
 
 
6. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

6.1.    Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 
 

6.1.1. Powierzchni  ocieplenia cian budynku oblicza si  w metrach kwadratowych, jako iloczyn d ugo ci 
cian w stanie surowym w rozwini ciu przez wysoko  mierzon  od wierzchu coko u (dolnej kraw dzi)                 

do górnej kraw dzi warstwy ocieplanej. 

6.1.2. Z powierzchni potr ca si  powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów wi ksze  od 1 m2, 
doliczaj c w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni  o cie y, obliczon   w metrach 
kwadratowych, jako iloczyn d ugo ci o cie y mierzonych w wietle ich kraw dzi i szeroko ci, wraz                         
z grubo ci  ocieplenia. 
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7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

7.1.   Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
Do robót zanikaj cych przy wykonywaniu robót ociepleniowych nale y przygotowanie wraz                          

z ewentualnym gruntowaniem pod a, klejenie p yt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej                     
i ewentualne jej gruntowanie. 

W przypadku pozytywnego wyniku bada  (zgodno ci z dokumentacj  projektow  i szczegó ow  
specyfikacj  techniczn ) mo na zezwoli  na rozpocz cie wykonywania nast pnych etapów robót. 

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bada ) nale y okre li  zakres prac i rodzaj materia ów 
koniecznych do usuni cia nieprawid owo ci. Po ich wykonaniu badania nale y powtórzy . 

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa                     
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)                        
i wykonawcy (kierownik budowy). 

7.2. Odbiór cz ciowy 

Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót 
dokonuje si  dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 

Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach                
i ich usuni cie przed odbiorem ko cowym. 

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy. 

Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli umowa 
tak  form  przewiduje. 
 
7.3. Odbiór ostateczny (ko cowy) 
Odbiór   ko cowy   stanowi   ostateczn    ocen    rzeczywistego   wykonania   robót  w odniesieniu do ich 
zakresu (ilo ci), jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow . 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych 
dokumentów, wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa. 
Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty: 

- dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

- szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protoko y 
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 

- dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych materia ów               
i wyrobów budowlanych, 

- protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych, 

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego, 

- wyniki bada  laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna  si  z przed onymi dokumentami, przeprowadzi  
badania zgodnie z wytycznymi, porówna  je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej                   
i szczegó owej specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia oraz dokona  oceny wizualnej. 

Roboty ociepleniowe powinny by  odebrane, je eli wszystkie wyniki bada  s  pozytywne,                          
a dostarczone przez wykonawc  dokumenty s  kompletne i prawid owe pod wzgl dem merytorycznym. 

Je eli chocia by jeden wynik bada  by  negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta  odebrane.              
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W takim przypadku nale y wybra  jedno z nast puj cych rozwi za : 

- je eli to mo liwe, nale y ustali  zakres prac koryguj cych, usun  niezgodno ci wykonanego ocieplenia  
z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej)                   
i przedstawi  je ponownie do odbioru, 

- je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkownika, trwa ci i szczelno ci 
ocieplenia, zamawiaj cy mo e wyrazi  zgod  na dokonanie odbioru ko cowego z jednoczesnym 
obni eniem warto ci wynagrodzenia w stosunku do ustale  umownych, 

- w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania, wykonawca 
zobowi zany jest do usuni cia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykona  
je ponownie i powtórnie zg osi  do odbioru. 

W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich uzupe nieniu. 

 

Z czynno ci odbioru sporz dza si  protokó  podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego                     
i wykonawcy. Protokó  powinien zawiera : 
- ustalenia podj te w trakcie prac komisji, 
- ocen  wyników bada , 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia, 
- stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania ocieplenia z zamówieniem. Protokó  odbioru 

ko cowego jest podstaw  do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc . 

7.4. Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie r kojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po u ytkowaniu w tym okresie oraz 
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi zanych z usuwaniem 
zg oszonych wad. 

Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, 
z uwzgl dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny (ko cowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw  do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny            
do ewentualnego dokonania potr ce  wynikaj cych z obni onej jako ci robót. 

Przed up ywem okresu gwarancyjnego zamawiaj cy powinien zg osi  wykonawcy wszystkie zauwa one 
wady w wykonanych robotach ociepleniowych. 

 

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 8.1.Normy : 
 

PN-EN 13163:2004 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

PN-EN 13164:2003 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego 

(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.  

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu 

ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1). 
PN-EN 13499:2005 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewn trzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja. 

PN-ISO 2848:1998 - Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i regu y. 

PN-ISO 1791:1999 - Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 

PN-ISO 3443-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre lenia. 

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne. 
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PN-71/B-06280 - Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów elbetowych. Wymagania w zakresie 

wykonywania badania przy odbiorze. 

PN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 

PN-70/B-10026 - ciany   monolityczne   z   lekkich   betonów   z   kruszywa   mineralnego   porowatego. 

Wymagania i badania. 

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-69/B-10023 - Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano- elbetowe wykonywane na budowie. 

Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów 
komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-02025:2001 - Obliczanie   sezonowego   zapotrzebowania   na   ciep o   do   ogrzewania   

budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 
PN-EN ISO 6946:2004 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i wspó czynnik 
przenikania ciep a. Metoda obliczania. 

 
8.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku               
z pó niejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 
2004 r.). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pó n. 
zmianami). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu                  
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 
poz. 664). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakimi powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pó n. 
zmianami). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniaj ce rozporz dzenie  w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 
z dnia 12 maja 2004 r.). 

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewn trznych 
zespolonych systemów ocieplania cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ocieple , Warszawa 
2004 r. 

- Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania cian zewn trznych budynków Warszawa 
2002 r. 

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ocieple  z zastosowaniem styropianu jako 
materia u termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. 

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe czniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat 
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r. 

- ZUAT 15/V.07/2003 czniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w p yty. Zalecenia 
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r. 

- ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klej ce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych 
ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r. 
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- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Z one systemy izolacji cieplnej                       
z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - czniki tworzywowe do mocowania 
warstwy izolacyjnej ocieple cian zewn trznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo ogólne cz  4, 
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cz  B - Roboty wyko czeniowe, zeszyt 1. 
Tynki, ITB 2003 r. 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodno ci, 
wymaga , jakie powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie zgodno ci,                     
oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 
poz. 2041). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz cej 
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r.,              
Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386). 

- Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbli enia przepisów 
ustawowych Pa stw Cz onkowskich odnosz cych si  do wyrobów budowlanych. 

 



 
 
 
 
 
 

ROZDZIA  III 
 

DOCIEPLENIE STROPODACHU 
STYROPAP  
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DOCIEPLENIE STROPODACHU STYROPAP  

KOD CPV 45260000 
 

1. Przedmiot opracowania : 
 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót termoizolacji 
stropodachu styropap . 
 

2. Wymagania podstawowe : 
 

2.1. Zasady ogólne : 
 
Ka de pod e pod pokrycie dachowe z papy powinno spe nia  nast puj ce wymagania 
dotycz ce: 

 równo ci powierzchni 
 zdylatowania odpowiednio  dla danego rodzaju pod a i konstrukcji dachu                              

lub stropodachu z tym, e dylatacja powinna pokrywa  si  z dylatacjami konstrukcyjnymi 
dachu (stropodachu) i budynku 

 uformowania styku pokrycia z elementami wyst puj cymi ponad powierzchni  pokrycia 
z okapami, koszami, korytami odwadniaj cymi itp. 

 osadzanie w pod u elementów urz dze  odwadniaj cych 
 wytrzyma ci i sztywno ci pod y, które zdolne s  przenie  równie  obci enia 

dodatkowe w trakcie robót budowlano – pokrywczych. 
 

2.2. Rozmieszczenie urz dze  do odprowadzania wód opadowych : 
 
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewn trznym powinny by  w pod u osadzone 
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku pod nym. Uchwyty te powinny by  
wpuszczone w pod e na g boko  równ  ich grubo ci. Przekroje poprzeczne rynien 
dachowych i rur spustowych powinny by  dostosowane do wielko ci odwadnianych powierzchni 
dachu (stropodachu). 
 
Wytrzyma  i sztywno  pod a : 
 

yty styropianowe izolacji termicznej, stanowi ce pod e pod bezpo rednie pokrycie papowe, 
powinny spe nia  wymagania w zakresie wytrzyma ci na ciskanie zgodnie z normami 
przedmiotowymi. 

yty styropianowe nale y uk ada  na styk mijankowy a nad stykami naklei  pas papy                              
o szeroko ci 20 + 25 cm przyklejony brzegowo do pod a. 
Przed u eniem p yt nale y obowi zkowo ci  nierówno ci i sfa dowania w istniej cym 
pokryciu. 

yty mog  by  mocowane do pod a lepikiem asfaltowym bez wype niacza na gor co. 
Pod e z p yt styropianowych nale y po wykonaniu zabezpieczy  przed zawilgoceniem                           
i opadami deszczowymi. Zaleca si  tego samego dnia roboczego pokry  wykonane pod e 
warstw  podk adow   papy zgrzewanej. 
 
Podstawowe wymogi dla p yt styropianowych : 
 

 obustronne oklejenie pap  izolacyjn  
 styropian samogasn cy 
 sto  nie mniejsza ni  31 kg/m3  



 napr enia ciskaj cego pr/v 10% odkszta ceniu wzgl dnym nie ni sze ni  147 kPa  
 wspó czynnik przenikania ciep a  - U = 0,04 W/m²·K . 

 
3. Odbiory :  

 
3.1. Odbiór podk adu : 

 
3.1.1.  Badania podk adu nale y przeprowadza  w trakcie odbioru cz ciowego, podczas suchej 

pogody, przed przyst pieniem do pokrycia po aci dachowych. 
3.1.2. Sprawdzenie równo ci powierzchni podk adu nale y przeprowadza  za pomoc aty kontrolnej 

o d ugo ci 3 m lub za pomoc  szablonu z podzia  milimetrow . 
Prze wit mi dzy sprawdzan  powierzchni  a at  nie powinien przekroczy  5 mm w kierunku 
prostopad ym do spadku i 10 mm w kierunku równoleg ym do spadku. 
 

3.2. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych : 
 

3.2.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikaj ce, wymagaj  odbiorów cz ciowych.                                
Badania w czasie odbioru cz ciowego nale y przeprowadza  dla tych robót, do których dost p 
pó niej jest niemo liwy lub utrudniony. 
 

3.2.2. Odbiór cz ciowy powinien obejmowa  sprawdzenie : 
a) podk adu 
b) jako ci zastosowanych materia ów 
c) dok adno ci wykonania pokrycia 
d) dok adno ci wykonania obróbek blacharskich i ich po czenia z pokryciem. 

 
3.2.3. Dokonanie odbioru cz ciowego powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
3.2.4. Badania ko cowe pokrycia nale y przeprowadzi  po zako czeniu robót, po deszczu. 
3.2.5. Podstaw  do odbioru robót pokrywczych stanowi  nast puj ce dokumenty :  

 
a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza 
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzaj cym odbiór cz ciowy pod a oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia 
c) zapisy dotycz ce wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materia ów 
d) protoko y odbioru materia ów, które powinny zawiera  : 

a. zestawienia wyników bada  mi dzyoperacyjnych i ko cowych 
b. stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót pokrywczych                      

z dokumentacj   
c. spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sk ad tej dokumentacji 

powinien wchodzi  program utrzymania pokrycia. 
 

4. Przepisy zwi zane : 
 

4.1.  Normy : 
 
PN-B-02361:1999  Pochylenia po aci dachowych 
PN-B-94701:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okr ych 
PN-B-94702:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pó okr ych . 
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OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BLACHY OCYNKOWANEJ 

 
 
1. Materia y : 
 

Blacha stalowa obustronnie powlekana lakierowana p aska gr. 0,55 mm powinna odpowiada  norm  
PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.  

 
2. Wymagania : 
 
2.1. Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej lakierowanej o grubo ci od 0,55 mm : 

a) kszta t obróbek blacharskich powinien by  przystosowany do konkretnego miejsca wbudowania oraz ich 
przeznaczenia. 

b) obróbki blacharskie z blachy mo na wykonywa  o ka dej porze roku, lecz w temperaturze                         
nie ni szej od -15°C.  
Robót nie mo na wykonywa  na oblodzonych pod ach. 

 
2.2. Rynny systemowe z blachy stalowej powlekanej lakierowanej gr. 0,55 mm : 
 

a) rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada  wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, 
uchwyty za  do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999  
i PN-B-94702:1999. 

 
b) rynny z blachy stalowej powlekanej lakierowanej powinny by  : 

 wykonane z pojedynczych cz onów odpowiadaj cych d ugo ci arkusza blachy  
 i  sk adane w elementy wielocz onowe, 

czone w z czach poziomych na zak ad szeroko ci 40 mm; z cza powinny by  lutowane  
na ca ej d ugo ci, 

 mocowane do uchwytów, rozstawionych w odst pach nie wi kszych ni  50 cm, 
 rynny powinny mie  wlutowane wpusty do rur spustowych. 

 
c) rury spustowe z blachy stalowej powlekanej lakierowanej powinny by  : 

 wykonane z pojedynczych cz onów odpowiadaj cych d ugo ci arkusza blachy i sk adane  
w elementy wielocz onowe, 

czone w z czach pionowych na r bek pojedynczy le cy, a w z czach poziomych  
na zak ad szeroko ci 40 mm; z cza powinny by  lutowane na ca ej d ugo ci, 

 mocowane do cian uchwytami, rozstawionymi w odst pach nie wi kszych ni  3 m  
w sposób trwa y przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej 
 w wykutych gniazdach, 

 rury spustowe odprowadzaj ce wod  do kanalizacji powinny by  wpuszczone do rury eliwnej  
na g boko  kielicha. 

 
 
3. Kontrola jako ci robót : 
 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa  : 
 

a) sprawdzenie prawid owo ci po cze  poziomych i pionowych; 
b) sprawdzenie mocowania poszczególnych elementów; 
c) sprawdzenie prawid owo ci spadków rynien; 
d) sprawdzenie szczelno ci po cze  rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. 
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Rury spustowe mog  by  montowane po sprawdzeniu d no ci przewodów kanalizacyjnych. 
 
 
4. Przepisy zwi zane : 
 

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej. 
                                 Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-94701:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okr ych. 
PN-B-94702:1999  Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pó okr ych. 
PN-EN 612:1999    Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzia  i wymagania. 
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STOLARKA OKIENNA Z PROFILI PCV 
    
 
 
 

1. Warunki techniczne wykonania stolarki : 
 
 System profili z PCV – pi ciokomorowy; 

 Okucia obwiedniowe z mikowentylacj ; 

 Szyby zespolone dwuszybowe o wspó czynniku przenikania ciep a U = 1,10 W/m2·K; 

 Wspó czynnik izolacyjno ci akustycznej szyb Rw min. 35 dB; 

 W ka dym zestawie jedno skrzyd o rozwierano – uchylne z mikrowentylacj  pozosta e 

skrzyd o rozwieralne; 

 Wspó czynnik infiltracji powietrza a < 0,3 m³ (m x h x daPa) ; 

 Kolor okien – bia y od rodka, okleinowany od zewn trz; 

 Ugi cia czo owe na obci enie wiatrem odkszta conego elementu okien i drzwi 

balkonowych nie powinny by  wi ksze ni  1/3.000 (zgodnie z PN- EN 12210;                                 

2001 – klasa C wed ug warto ci wzgl dnego ugi cia czo owego; 

 Parapety wewn trzne – z p ytek glazurowanych 

 Parapety wewn trzne – z blachy stalowej powlekanej lakierowanej gr. 0,55 mm 

 

2. Warunki monta u : 

 

 monta  o cie nic okiennych 

 obci cie wystaj cej pianki  

 obróbki murarsko – tynkarskie o cie y – nale y zakry  piank  monta ow  . 
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3. Warunki odbioru : 

       

     Przed monta em stolarki nale y sprawdzi  kompletno  dokumentów dostawczych i oznaczenia 

na opakowaniach. do monta u mo e zosta  dopuszczona stolarka dostarczona zgodna  

z zamówieniem. 

Po monta u nale y sprawdzi  : 

 adko  czysto  szyb 

 dzia anie mechanizmów otwierania 

 jako  powierzchni ram i skrzyde  

 dok adno  przylegania uszczelek 

 dro no  przewodów i komór ewakuacyjnych wody 

 ilo  wbudowanych ko ków rozporowych . 



 

ROZDZIA  VI 
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STALOWE 
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1. WST P : 

1.1. Przedmiot Specyfikacji : 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s  wymagania dotycz ce wykonania robót zwi zanych z osadzeniem 

stolarki drzwiowej w budynku. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji : 

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach 

prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe wymagania b  

spe nione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad 

sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót obj tych Specyfikacj  : 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót zwi zanych                       

z zamontowaniem: 

1. Monta  o cie nic 

2. Monta  drzwi zewn trznych stalowych. 
 

1.4. Okre lenia podstawowe : 

Okre lenia podstawowe w niniejszej SST zgodne s  z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi    

oraz z ST „Wymagania Ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót : 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  

projektow  ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST. 

2. MATERIA Y : 

Ogólne  wymagania  dotycz ce  materia ów,  ich  pozyskiwania  i  sk adowania  podano  w  ST.                             

Gwarancja  zgodnie  z  wymaganiami  SIWZ  Inwestora.                                                    

Stolarka drzwiowa :  

 Drzwi zewn trzne wej ciowe : 

Drzwi stalowe jednoskrzyd owe, pe ne, wyposa one w trzy zawiasy. Profil ocieplany. 

Wspó czynnik przenikania ciep a U = 1,80 W/m²·K. 

Sposób otwierania: na zewn trz. 

Wyposa enie dodatkowe : komplet klamek, zamki antyw amaniowe – 2 sztuki.
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3. SPRZ T : 

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST. 

4. TRANSPORT : 

Ogólne wymagania odno nie transportu podano w ST. 

5. WYKONANIE ROBÓT : 

Zgodnie z wymaganiami aprobat technicznych producentów. Prawid owy monta  stolarki budowlanej jest 

jednym z najwa niejszych czynników wp ywaj cych na d ugotrwa e, bezproblemowe oraz przyjemne 

ytkowanie. 

Monta  przeprowadzony niezgodnie z prawid ami sztuki budowlanej mo e prowadzi  do wypaczenia 

elementów konstrukcyjnych. Potrzebne materia y pomocnicze do monta u stolarki. Producent zaleca 

osadzenie o cie nic w o cie u. Wzrokowa kontrola po enia trzpieni zawiasów jest niezb dna. 

Po zdj ciu skrzyde  i zamocowaniu kotew monta owych, o cie nic  bez skrzyde  wstawia si  w otwór                  

w murze i unieruchamia za pomoc  drewnianych rozpór i klinów. Nast pn  czynno ci  jest unieruchomienie 

cie nicy  za  pomoc  drewnianych  klinów.  Klinowania  dokonujemy  w  obszarze  naro y  o cie nicy.                       

Po ustawieniu o cie nicy w otworze nale y sprawdzi : 

- pion i poziom o cie nicy, 

- zmierzy  d ugo  przek tnych o cie nicy, 

- usytuowanie o cie nicy w stosunku do lica ciany. Nale y pami ta , 

e maksymalne odchy ki mog  wynosi : 

- od pionu i poziomu max. 1 mm na d ugo ci 1 m, jednak nie wi cej ni  3 mm na ca ej 

ugo ci, 

- w przypadku przek tnych max. 3 mm, 

- przy usytuowaniu w stosunku do lica ciany max. 5 mm. 

Je eli wszystkie powy sze warunki s  spe nione mocujemy o cie nic  w otworze. Nale y zwróci  uwag                    

na mocne i w ciwe przykr cenie kotew do muru. Nast pnie nale y za  skrzyd o i sprawdzi  poprawno  

jego dzia ania. Mo e zaj  potrzeba jego regulacji.  

 

 

 

Piankowanie : 
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Kolejn  czynno ci  jest wype nienie luzu bocznego pian  monta ow . Nale y stosowa  si ci le do zalece  

producenta pianki. Zaleca si  stosowanie niskorozpr nych pian monta owych oraz odpowiednie ich dobranie 

w zale no ci od pory roku (letnia lub zimowa pianka). 

Przed piankowaniem nale y wcze niej zwil  wod  o cie nic  i o cie , co w decyduj cy sposób poprawi 

przyczepno  piany uszczelniaj cej i w ciwe jej p cznienie. Odpowiednie wype nienie luzu mi dzy 

cie nic  a o cie em zapewnia szczelno  na przenikanie powietrza, izolacyjno  ciepln  i akustyczn  na 

poziomie zbli onym do okien, a izolacyjny materia  wype niaj cy jest zabezpieczony przed zawilgoceniem 

wod  lub par  wodn . 

Po wykonaniu monta u przez ok. 12 godzin zabrania si  jakiejkolwiek ingerencji przy stolarce. Gdy pianka 

monta owa st eje, nale y usun  kliny i wype ni  luki piank . Zamontowa  zawiasy dokr caj c je kluczem 

imbusowym, zawiesi  skrzyd o drzwiowe, uzbroi  w klamk , szyldy i zamek z wk adk  patentow . 

W razie potrzeby dokona  regulacji po czym za lepi  otwory plastikowymi korkami w odpowiednim kolorze. 

Po sprawdzeniu dzia ania drzwi usun  w razie potrzeby wk adk  z tworzywa w zaczepie zamka i 

zamontowa  kiesze  zamka. Po zamontowaniu stolarki nale y wykona  obróbki murarskie i tynkarskie 

cie y w sposób zapewniaj cy ci  i jednolito  faktury powierzchni ciany. 

6. KONTROLA JAKO CI : 

Przy odbiorze ko cowym monta u stolarki drzwiowej nale y przeprowadzi  nast puj ce badania : 

- Sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  projektowo-kosztorysow  powinno b  przeprowadzone                      

przez porównanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz 

stwierdzenie wzajemnej zgodno ci na podstawie ogl dzin oraz pomiaru. 

- Sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie u ytych materia ów. 

- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i lusarki (w szczególno ci, okucia, inne akcesoria 

itp.). 

- Sprawdzenie przygotowanych o cie y w murach. 
 

- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawid owe dzia anie oku , prawid owe zamykanie i otwieranie 

skrzyde  stolarki i elementów segmentowych wrót, prawid owe uszczelnienie mi dzy o cie  i o cie nic ). 

- Podczas odbioru nale y sprawdzi  wszystkie zalecenia podane przez producentów wbudowywanych 

wyrobów. 

Je eli wszystkie badania da y wyniki dodatnie, wykonane roboty nale y uzna  za zgodne z wymogami 

kontraktu. Je eli cho  jedno badanie da o wynik ujemny, wykonane roboty nale y uzna  za niezgodne z 

wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowi zany jest doprowadzi  roboty do 

zgodno ci z norm  i przedstawi  je do ponownego odbioru. 

7. OBMIAR ROBÓT : 
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Jednostk  obmiaru jest 1m² zamontowanych drzwi i okien.  

Jednostk  jest 1 szt. zamontowanych o cie nic. 

8. ODBIÓR ROBÓT : 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SIWZ pn. „Wymagania ogólne". 

Roboty uznaje si  za wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow  SST i wymaganiami 

Inspektora nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania da y wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA P ATNO CI : 

Cena wykonania 1m² monta u stolarki drzwiowej obejmuje : 

- roboty przygotowawcze, 

- zakup i dostaw  materia ów, 

- wykonanie i monta  stolarki, 

- testy i pomiary . 

10. PRZEPISY ZWI ZANE : 

10.1. Normy : 

PN-B-10085:2001 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania". 

10.2. Inne dokumenty : 

wiadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania. 

Instrukcje    producentów    odno nie    monta u,    sposobu    u ytkowania    i  warunków  

gwarancyjnych. 

Aprobata ITB. 
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OPASKA BETONOWA 

Opask  betonow  lub z kostek betonowych mo na wykona  tylko wtedy, gdy w bezpo rednim 
siedztwie budynku, przynajmniej do g boko ci posadowienia, s  grunty dobrze filtruj ce 

wody opadowe, na przyk ad piaski redniej i grubej granulacji, wiry lub pospó ki. 
Opaska betonowa – zwykle szeroko ci 0,5-0,8 m – powinna by  u ona                                     
na20-centymetrowej warstwie zag szczonego piasku. Przyj to szeroko  0,40 m. 
Opaski nie wolno uk ada  na humusie, gdy  zrobiona na takim pod u mo e pop ka . 
Ponadto pod jej powierzchni , w warstwie humusu, gromadzi aby si  i utrzymywa a wilgo , 
niekorzystna dla ciany budynku poni ej opaski. 

Z opaski betonowej nale y zrezygnowa , je li wokó  budynku wyst puj  s abo 
przepuszczaj ce wod  grunty spoiste, na przyk ad gliny, gdy  dodatkowo utrudni ona odp yw 
wody od cian domu. 

Bez wzgl du na budow  geologiczn  nie nale y robi  opaski betonowej, je li wokó  budynku 
wykonano drena  odwadniaj cy, gdy  zahamuje ona nap yw wody do rury drenarskiej 
znajduj cej si  w poziomie posadowienia. W ka dej sytuacji teren w s siedztwie budynku  
(z opask  lub bez) nale y uformowa  z lekkim spadkiem (1,5-2%) umo liwiaj cym swobodny 
odp yw wody opadowej. 

 
 

Betonowa opaska z kostki 

Prawid owo wykonana opaska betonowa to 6 cm kostki betonowej w obrze u na 20 cm 
podsypce z piasku. Spadek opaski betonowej powinien wynosi  2% w kierunku otoczenia 
domu, co daje mo liwo  swobodnego odp ywu wody od budynku.  

Rozpoczynaj c prace z kostk  brukow  nale y przede wszystkim odpowiednio dobra  
grubo  materia u. Jego wybór zale y od zawartych w projekcie warunków eksploatacji.                   
Im mniejsze obci enie, tym l ejsz  i delikatniejsz  konstrukcj  mo emy wykona .  
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Zanim u ymy kostk  – prace ziemne : 

Gdy mamy ju  kostk  brukow , mo emy przyst pi  do prac ziemnych. Ich g boko  zale y 
od przewidywanego obci enia ruchem. Dla opaski wg bienie b dzie wynosi  do 20 cm. Przy 
pracach na ma ych powierzchniach wokó  domu, typu opaska, chodnik, prace wykonuje si  

cznie.  

Dno wykopu powinno by  tak ukszta towane i zag szczone, aby odpowiada o powierzchni 
wraz ze spadkami, które s  kluczowe w procesie odprowadzania wody.  

Monta  kraw ników : 

Przyst puj c do monta u kraw ników musimy przede wszystkim wiedzie , jakie b dzie 
przeznaczenie wybrukowanej powierzchni. Je eli brukujemy opask , wystarcz  kraw niki 
chodnikowe. W tym przypadku pami tajmy, e to one b  okre la  p aszczyzn  powierzchni, 
dlatego te  musz  by  wykonane wyj tkowo starannie, a poziom nawierzchni powinien by  
wyniesiony ponad otaczaj cy grunt. To zagwarantuje, e podczas eksploatacji unikniemy 
zanieczyszczenia jej ziemi , która mo e by  nanoszona wraz ze sp ywaj  wod .  

Uk adanie kostki brukowej : 

Na przygotowanym pod u gruntowym mo emy zacz  uk ada  kostk  brukow .                                 
Jej kolejne elementy musz  po u eniu ciasno do siebie przylega .                                                
Podczas uk adania warto korzysta  od razu z 3 palet jednocze nie.                                                       
To pozwoli nam unikn  zró nicowania kolorystycznego na du ych powierzchniach.  

Pami tajmy, eby st pa  wy cznie na ju  u onej powierzchni z kostki.                         
Dzi ki temu nie naruszymy warstwy podbudowy. Je eli musimy przyci  elementy skrajne, 
najlepiej u  do tego szlifierki z diamentow  tarcz  do betonu lub specjalnej gilotyny. 

Po zako czeniu uk adania ca  dociskamy do pod a. Mo emy wykorzysta  wibrator 
powierzchniowy zaopatrzony w specjaln  gumow  nak adk . Tym sposobem wyeliminujemy 
nierówno ci i nie uszkodzimy powierzchni kostki. Na koniec ca  powierzchni  przykrywamy 
cienk  warstw  piasku, który wchodz c mi dzy szczeliny dodatkowo klinuje kostki. Reszt  
piasku wymiatamy. Dodatkowo nawierzchni  mo na zabezpieczy  specjalnym impregnatem, 
co zmniejszy jej ch onno , ograniczy dost p kurzu i uwydatni kolor kostki. 
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1. CZ  OGÓLNA : 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania dotycz ce 
wykonania i odbioru robót malarskich realizowanych wewn trz obiektów budowlanych nie nara onych 
na agresj  chemiczn . Specyfikacja techniczna (SST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia 
chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów budowlanych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej 
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
v/ymienionych w pkt. 1.2. 

Projektant sporz dzaj cy dokumentacj  projektow  i odpowiednie szczegó owe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych mo e wprowadza  do niniejszej standardowej 
specyfikacji zmiany, uzupe nienia lub u ci lenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, 
uwzgl dniaj ce wymagania Zamawiaj cego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezb dne                  
do uzyskania wymaganego standardu i jako ci tych robót. 

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko                        
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e podstawowe 
wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z do wiadczenia                     
oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl dnieniu przepisów bhp. 

1.3. Przedmiot i zakres robót obj tych SST 
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewn trznego (wewn trz pomieszcze ) i zewn trznego 
(wystawionego na bezpo rednie dzia anie czynników atmosferycznych) obiektów budowlanych                       
nie nara onych na agresj  chemiczn  i obejmuje wykonanie nast puj cych czynno ci: 
- przygotowanie pod a (wg pkt. 5.3.), 
- wykonanie pow ok malarskich. 

Przedmiotem specyfikacji jest okre lenie wymaga  odno nie w ciwo ci materia ów 
wykorzystywanych do robót malarskich, wymaga  i sposobów oceny pod y, wymaga  dotycz cych 
wykonania pow ok malarskich wewn trznych i zewn trznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. 

Specyfikacja nie obejmuje wymaga  dotycz cych zabezpieczenia chemoodpornego                             
i antykorozyjnego obiektów budowlanych oraz pow ok malarskich wykonywanych wed ug metod 
opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

1.4. Okre lenia podstawowe 
Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a tak e zdefiniowanymi poni ej: 
Pod e malarskie - surowa, zagruntowana lub wyg adzona (np. szpachlówk ) powierzchnia                    
(np. muru, tynku, betonu, drewna, p yt drewnopodobnych, itp.), na której b dzie wykonywana pow oka 
malarska. 
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Pow oka malarska - stwardnia a warstwa farby, lakieru lub emalii na ona i rozprowadzona                      
na pod u, decyduj ca o w ciwo ciach u ytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 
powierzchni. 
Farba - p ynna lub pó ynna zawiesina b  mieszanina bardzo rozdrobnionych cia  
sta ych (np. pigmentu - barwnika i ró nych wype niaczy) w roztworze spoiwa. 
Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. ywic, olejów, poliestrów), który tworzy 
pow ok  transparentn  po pokryciu nim powierzchni i wyschni ciu. 
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygaj cy w szklist  pow ok . 
Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna b  barwi ca, która nadaje kolor 
farbom lub emaliom. 
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wype niaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 
rodków pomocniczych. 

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach ywicznych - zawiesina pigmentów i obci ników                   
w spoiwie ywicznym, rozcie czanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyn  lakow . 
terpentyn  itp.). 
Farba i emalie na spoiwach ywicznych rozcie czalne wod  - zawiesina pigmentów i obci ników 
w spoiwie ywicznym, rozcie czalne wod . 
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szk a 
wodnego itp.), pigmentów, wype niaczy oraz rodków pomocniczych i modyfikuj cych, przygotowana     
w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wod  lub w postaci ciek ej gotowej do stosowania 
mieszanki. 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych                 
(np. dyspersji wodnej ywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wype niaczy oraz 
rodków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wod . 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  
projektow , specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne powszechnie 
stosowane wymagania dotycz ce robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7,  
pkt. 1.5. 

1.6. Dokumentacja robót malarskich 
Roboty malarskie nale y wykonywa  na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne 
sporz dzenia podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6. 
Dokumentacja powinna w szczególno ci zawiera : 
- kolorystyk , wzornictwo i lokalizacj  pow ok malarskich, 
- warunki u ytkowania pow ok malarskich. 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST 

„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

2.2. Rodzaje materia ów 
Wszystkie materia y do wykonania robót malarskich powinny odpowiada  wymaganiom zawartym                 
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
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2.2.1. Materia y do malowania wn trz obiektów budowlanych : 
        Do malowania powierzchni wewn trz obiektów nale y stosowa   
        farb  akrylow  odpowiadaj  wymaganiom aprobat technicznych 
 

2.2.2. Materia y pomocnicze : 
Materia y pomocnicze do wykonywania robót malarskich to : 
- rozcie czalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany,  

inne rozcie czalniki przygotowane fabrycznie, 
- rodki do odt uszczania, mycia i usuwania zanieczyszcze  pod a, 
- rodki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
- kity i masy szpachlowe do naprawy pod a. 
 

Wszystkie ww. materia y musz  mie  w asno ci techniczne okre lone  przez  producenta                             
lub odpowiadaj ce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych b  PN. 
 

2.2.3. Woda 
Do przygotowania farb zarabianych wod  nale y stosowa  wod  odpowiadaj  wymaganiom normy 
PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu". 
Bez bada  laboratoryjnych mo e by  stosowana tylko wodoci gowa woda pitna. Niedozwolone jest 

ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze organiczne, 
oleje i mu . 

2.3. Warunki przyj cia na budow  materia ów i wyrobów do robót malarskich 
Materia y i wyroby do robót malarskich mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj  nast puj ce 
warunki: 
-  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej                       

i specyfikacji technicznej (szczegó owej), 
- s  w ciwie opakowane, firmowo zamkni te (bez oznak naruszenia zamkni ) i oznakowane 

[pe na nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 
- spe niaj  wymagane w ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego                      

lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

- niebezpieczne wyroby malarskie i materia y pomocnicze, w zakresie wynikaj cym z Ustawy                    
o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pó n. 
zmianami), posiadaj  karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie                       
z rozporz dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki 
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pó n. 
zmianami), 

- opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spe niaj  wymagania podane                 
w rozporz dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowa  
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679,                             
z pó n. zmianami), 

- spe niaj  wymagania wynikaj ce z ich terminu przydatno ci do u ycia (termin zako czenia robót 
malarskich powinien si  ko czy  przed zako czeniem podanych na opakowaniach terminów 
przydatno ci do stosowania odpowiednich wyrobów). Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  
powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protoko em przyj cia materia ów. 
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2.4. Warunki przechowywania materia ów i wyrobów do robót malarskich 
Materia y i wyroby do robót malarskich powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie                      
z instrukcj  producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm                      

 aprobat technicznych. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materia ów i wyrobów opakowanych powinno 

by  kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przemarzni ciem i przed dzia aniem promieni s onecznych. 
Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by  przechowywane w oryginalnych, 
zamkni tych opakowaniach w temperaturze powy ej +5° a poni ej +35°. Wyroby pakowane w worki 
powinny by  uk adane na paletach lub drewnianej wentylowanej pod odze, w ilo ci warstw nie wi kszej 
ni  10. 

Je eli nie ma mo liwo ci poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wod  nale y 
przechowywa  w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa  wody    
w opakowaniach po rodkach chemicznych lub w takich, w których wcze niej przetrzymywano 
materia y mog ce zmieni  sk ad chemiczny wody. 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI 
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne"                     

Kod CPV 45000000-7, pkt 3 

3.2. Sprz t i narz dzia do wykonywania robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich nale y stosowa  : 
- szczotki o sztywnym w osiu lub druciane do czyszczenia pod a, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- p dzle i wa ki, 
- mieszad a  nap dzane wiertark  elektryczn  oraz pojemniki  do przygotowania kompozycji 

sk adników farb, 
- agregaty malarskie ze spr arkami, 
- drabiny i rusztowania. 
Uwaga: Ostatecznego doboru sprz tu wraz z okre leniem jego parametrów nale y dokona                         
w szczegó owej specyfikacji technicznej. 
 

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 

45000000-7, pkt 4 

4.2. Transport i sk adowanie materia ów 
Transport materia ów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urz dze                             
i rodków transportu. W czasie transportu nale y zabezpieczy  przewo one materia y w sposób 
wykluczaj cy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowa . W przypadku du ych ilo ci materia ów 
zalecane jest przewo enie ich na paletach i u ycie do za adunku oraz roz adunku urz dze  
mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materia ów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 
zaleca si  u ywa  samochodów zamkni tych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mo na 
wykorzystywa  samochody pokryte plandekami lub zamkni te. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, 

pkt 5 

5.2. Warunki przyst pienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich mo na przyst pi  po ca kowitym zako czeniu poprzedzaj cych 
robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli pod y pod malowanie a tak e kontroli 
materia ów. 
Wewn trz budynku pierwsze malowanie cian i sufitów mo na wykonywa  po: 
• ca kowitym uko czeniu robót instalacyjnych, tj. wodoci gowych, kanalizacyjnych, centralnego 

ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyj tkiem za enia urz dze  sanitarnych (bia y monta ) 
oraz armatury o wietleniowej (gniazdka, wy czniki itp.), 

• wykonaniu pod y pod wyk adziny pod ogowe, 
• u eniu pod óg drewnianych, tzw. bia ych, 
• ca kowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., je li stolarka                  

nie zosta a wyko czona fabrycznie. 
Drugie malowanie mo na wykonywa  po : 
• wykonaniu tzw. bia ego monta u, 
• eniu posadzek (z wyj tkiem wyk adzin dywanowych i wyk adzin z tworzyw sztucznych)                            

z przybiciem listew przy ciennych i coko ów, 
• oszkleniu okien, je li nie by o to wykonane fabrycznie. 
 
5.3. Wymagania dotycz ce pod y pod malowanie : 
 
5.3.1. Tynki zwyk e : 

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada  wymaganiom okre lonym w szczegó owej 
specyfikacji technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny by  
usuni te przez wype nienie odpowiedni  zapraw  i zatarte do równej powierzchni. 
Powierzchnia tynków powinna by  pozbawiona zanieczyszcze  (np. kurzu, rdzy, t uszczu, 
wykwitów solnych). 

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by  oczyszczone ze starej farby i wszelkich 
wykwitów oraz odkurzone i umyte wod . Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 
wykazywa ladów starej farby ani py u po starej pow oce malarskiej. Uszkodzenia tynków 
nale y naprawi  odpowiedni  zapraw , zalecan  przez producenta wyrobów malarskich. 

3) Wilgotno  powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza  
warto ci podanych w tablicy 1. 

4) Wystaj ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by  zabezpieczone 
antykorozyjnie. 

 

5.3.2.Tynki pocienione powinny spe nia  takie same wymagania jak tynki zwyk e. 
 

5.3.3. Pod a z p yt gipsowo-kartonowych powinny by  odkurzone, bez plam t uszczu i oczyszczone      
      ze starej farby. Wkr ty mocuj ce oraz styki p yt powinny by  zaszpachlowane.                           
      Uszkodzone fragmenty p yt powinny by  naprawione mas  szpachlow , na któr  wydana jest  
      aprobata techniczna. 
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5.4. Warunki  prowadzenia  robót  malarskich                   
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich                              

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkni tych nale y zapewni  odpowiedni    
wentylacj . 
Elementy, które w czasie robót malarskich mog  ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nale y  
zabezpieczy  i os oni  przez zabrudzeniem farbami. 

5.4.2. Wykonanie robót malarskich wewn trznych 
Wewn trzne roboty malarskie mo na rozpocz , kiedy pod a spe niaj  wymagania podane                   
w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania okre lone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nale y 
prowadzi  zgodnie z instrukcj  producenta farb. 
 
5.5.Wymagania dotycz ce pow ok malarskich : 
5.5.1. Wymagania w stosunku do pow ok z farb dyspersyjnych  
 
Pow oki z farb dyspersyjnych powinny by  : 

a) niezmywane przy stosowaniu rodków myj cych i dezynfekuj cych, odporne na tarcie na sucho 
i na szorowanie oraz na reemulgacj , 

b) aksamitno-matowe lub posiada  nieznaczny po ysk, 
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta                                            

i dokumentacj  projektow , 
d) bez uszkodze , prze witów pod a, ladów p dzla, 
e) bez z uszcze , odstawania od pod a oraz widocznych cze  i poprawek, 
f) bez grudek pigmentów i wype niaczy ulegaj cych rozcieraniu. 
 

Dopuszcza si  chropowato  pow oki odpowiadaj ca rodzajowi faktury pokrywanego pod a. 
 

5.5.2. Wymagania w stosunku do pow ok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach ywicznych                      
oraz farb na spoiwach ywicznych rozcie czalnych wod  

Pow oki te powinny by : 
a) odporne na zmywanie wod  ze rodkiem myj cym, tarcie na sucho i na szorowanie, 
b) bez uszkodze , smug, plam, prze witów i ladów p dzla, 
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacj  projektow  w zakresie barwy i po ysku. 

Dopuszcza si  chropowato  pow oki odpowiadaj  rodzajowi faktury pokrywanego pod a. 
Przy jednowarstwowej pow oce malarskiej dopuszczalne s  nieznaczne miejscowe 

prze wity  pod a.                                                    
Nie dopuszcza si  w tego rodzaju pow okach: 

a) sp ka , 
b) uszczenia si  pow ok, 
c) odstawania pow ok od pod a. 

 

6.    KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1.  Ogólne  zasady  kontroli  jako ci  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne"                                

Kod CPV 45000000-7, pkt 6 
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6.2. Badania przed przyst pieniem do robót malarskich 
Przed przyst pieniem do robót malarskich nale y przeprowadzi  badanie pod y oraz materia ów, 
które b  wykorzystywane do wykonywania robót. 
 
6.2.1. Badania pod y pod malowanie 
Badanie pod a pod malowanie, w zale no ci od jego rodzaju, nale y wykonywa  w nast puj cych 
terminach: 
• dla pod a betonowego nie wcze niej ni  po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
• dla pozosta ych pod y, po otrzymaniu protoko u z ich przyj cia. 

Badanie pod a powinno by  przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich  
elementów przeznaczonych do malowania. Kontrol  powinny by  obj te w przypadku: 

• tynków zwyk ych i pocienionych - zgodno  z projektem, równo  i wygl d powierzchni                           
z uwzgl dnieniem wymaga  okre lonych w szczegó owej specyfikacji technicznej robót tynkowych, 
czysto  powierzchni, wykonanie napraw i uzupe nie , zabezpieczenie elementów metalowych, 
wilgotno  tynku, 

• p yt gipsowo-kartonowych i w óknisto-mineralnych - wilgotno , wygl d i czysto  powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupe nie , wyko czenie styków oraz zabezpieczenie wkr tów . 

 
Wilgotno  pod y nale y ocenia  przy u yciu odpowiednich przyrz dów. W przypadku w tpliwo ci 

nale y pobra  próbk  pod a i okre li  wilgotno  metod  suszarkowo-wagow . 
Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie 

protoko u kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 
 

6.2.2. Badania materia ów 
Farby i  rodki gruntuj ce  u yte do  malowania  powinny odpowiada  normom wymienionym              
w pkt. 2.2.1. - 2.2.4. Bezpo rednio przed u yciem nale y sprawdzi : 
- czy dostawca dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego                    

lub jednostkowego zastosowania wyrobów u ywanych w robotach malarskich, 
- terminy przydatno ci do u ycia podane na opakowaniach, 
- wygl d zewn trzny farby w ka dym opakowaniu. 

Ocen  wygl du zewn trznego nale y przeprowadza  wizualnie. Farba powinna stanowi  
jednorodn  w kolorze i konsystencji mieszanin . Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których 
wida : 
a) w przypadku farb ciek ych: 
 

• skoagulowane spoiwo, 
• nieroztarte pigmenty, 
• grudki wype niaczy (z wyj tkiem niektórych farb strukturalnych), 
• ko uch, 
• lady ple ni, 
• trwa y, nie daj cy si  wymiesza  osad, 
• nadmierne, utrzymuj ce si  spienienie, 
• obce wtr cenia, 
• zapach gnilny, 

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
• lady ple ni, 
• zbrylenie, 
• obce wtr cenia, 
• zapach gnilny. 
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6.3. Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegaj  na sprawdzaniu zgodno ci wykonywanych robót malarskich                    
z dokumentacj  projektow , wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów farb. 
Badania te w szczególno ci powinny dotyczy  sprawdzenia technologii wykonywanych robót                       
w zakresie gruntowania pod y i nak adania pow ok malarskich. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny czy spe nione zosta y wszystkie 
wymagania dotycz ce wykonanych robót malarskich, w szczególno ci w zakresie: 
- zgodno ci z dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn  (szczegó ow )                                 
wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
- jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów, 
- prawid owo 1 przygotowania pod y, 
- jako ci pow ok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzystywa  wyniki bada  dokonanych przed 
przyst pieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotycz ce 
wykonanych robót. 

Badania pow ok przy ich odbiorze nale y przeprowadza  nie wcze niej ni  po 14 dniach                        
od zako czenia ich wykonywania. 

Badania techniczne nale y przeprowadza  w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy 
wilgotno ci wzgl dnej powietrza nie przekraczaj cej 65%. Ocena jako ci pow ok malarskich obejmuje: 

• sprawdzenie wygl du zewn trznego, 
• sprawdzenie zgodno ci barwy i po ysku, 
• sprawdzenie odporno ci na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepno ci pow oki, 
• sprawdzenie odporno ci na zmywanie. 

Metody przeprowadzania bada  pow ok malarskich w czasie odbioru robót: 
a) sprawdzenie wygl du zewn trznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w wietle rozproszonym 

z odleg ci oko o 0,5 m, 
b) sprawdzenie zgodno ci barwy i po ysku - przez porównanie w wietle rozproszonym barwy                

i po ysku wyschni tej pow oki z wzorcem producenta, 
c) sprawdzenie odporno ci pow oki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni we nian  lub bawe nian  szmatk  w kolorze kontrastowym do pow oki. Pow ok  
nale y uzna  za odporn  na wycieranie, je eli na szmatce nie wyst pi y lady farby, 

d) sprawdzenie przyczepno ci pow oki: 
 

• na pod ach mineralnych i mineralno-w óknistych - przez wykonanie skalpelem siatki 
naci  prostopad ych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w ka  stron  a nast pnie 
przetarciu p dzlem naci tej pow oki; przyczepno  pow oki nale y uzna  za dobr , 
je eli aden z kwadracików nie wypadnie, 

• na pod ach drewnianych i metalowych - metod  opisan  w normie PN-EN ISO 
2409:1999, 

e) sprawdzenie odporno ci na zmywanie - przez pi ciokrotne silne potarcie pow oki mokr  
namydlon  szczotk  z twardej szczeciny, a nast pnie dok adne sp ukanie jej wod  za pomoc  
mi kkiego p dzla; pow ok  nale y uzna  za odporn  na zmywanie, je eli piana mydlana na 
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz je eli po wyschni ciu ca a badana pow oka b dzie mia a 
jednakow  barw  i nie powstan  prze wity pod a. 

Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku 
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiaj cego) oraz wykonawcy. 
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7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7,      
pkt 8 

7.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
Przy robotach zwi zanych z wykonywaniem pow ok malarskich elementem ulegaj cym zakryciu s  
pod a. Odbiór pod y musi by  dokonany przed rozpocz ciem robót malarskich. W trakcie odbioru 
nale y przeprowadzi  badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki bada  nale y 
porówna  z wymaganiami dotycz cymi pod y pod malowanie, okre lonymi w pkt. 5.3. niniejszej 
specyfikacji. 

Je eli wszystkie pomiary i badania da y wynik pozytywny mo na uzna  pod a za wykonane 
prawid owo, tj. zgodnie z dokumentacj  projektow  oraz specyfikacj  techniczn  (szczegó ow )                     
i zezwoli  na przyst pienie do robót malarskich. 

Je eli chocia  jeden wynik badania jest negatywny pod e nie powinno by  odebrane.                             
W takim przypadku nale y ustali  zakres prac i rodzaje materia ów koniecznych do usuni cia 
nieprawid owo ci pod a. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nale y ponownie przeprowadzi  
badanie pod y. 

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu (pod y)                    
oraz materia ów nale y zapisa  w dzienniku budowy lub protokole podpisanym 
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

7.3. Odbiór cz ciowy 
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót 
dokonuje si  dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 
Celem   odbioru  cz ciowego  jest  wczesne  wykrycie   ewentualnych   usterek w 
realizowanych robotach i ich usuni cie przed odbiorem ko cowym. Odbiór cz ciowy robót jest 
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika budowy. 
Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót (Je eli 
umowa tak  form  przewiduje). 

7.4. Odbiór ostateczny (ko cowy) 
Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilo ci), jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow . Odbiór ostateczny przeprowadza 
komisja powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  
oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna 
okre la  umowa. Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty: 
- dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
- szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
- dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 
- dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych 

materia ów i wyrobów budowlanych, 
- protoko y odbioru pod y, 
- protoko y od borów cz ciowych, 
- instrukcje producentów dotycz ce zastosowanych materia ów, 
- wyniki bada  laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna  si  przed onymi dokumentami, przeprowadzi  
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porówna  je z wymaganiami 
podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona  oceny 
wizualnej. 
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Roboty malarskie powinny by  odebrane, je eli wszystkie wyniki bada  s  pozytywne,                         
a dostarczone przez wykonawc  dokumenty s  kompletne i prawid owe pod wzgl dem merytorycznym. 

Je eli chocia by jeden wynik bada  by  negatywny pow oka malarska nie powinna  by  przyj ta.                   
W takim przypadku nale y przyj  jedno z nast puj cych rozwi za : 
- je eli to mo liwe nale y ustali  zakres prac koryguj cych, usun  niezgodno ci pow oki                         

z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji projektowej i pkt, 5.5 niniejszej specyfikacji 
technicznej oraz przedstawi  pow ok  ponownie do odbioru, 

- je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkownika i trwa ci pow oki 
malarskiej zamawiaj cy mo e wyrazi  zgod  na dokonanie odbioru ko cowego z jednoczesnym 
obni eniem warto ci wynagrodzenia w stosunku do ustale  umownych, 

- w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania wykonawca zobowi zany jest                    
do usuni cia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonania ich ponownie i powtórnego 
zg oszenia do odbioru. 
W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich uzupe nieniu. 
Z czynno ci odbioru sporz dza si  protokó  podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego 

\wykonawcy. Protokó  powinien zawiera : 
- ustalenia podj te w trakcie prac komisji, 
- ocen  wyników bada , 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia, 
- stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót malarskich z zamówieniem. 

Protokó  odbioru ko cowego jest podstaw  do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy 
zamawiaj cym a wykonawc . 

 
7.5. Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie r kojmi i gwarancji jest ocena stanu pow ok malarskich po u ytkowaniu w tym 
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, zwi zanych                   
z usuwaniem zg oszonych wad. 
Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej pow ok 
malarskich, z uwzgl dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko cowy)". 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw  do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny 
do dokonania potr ce  wynikaj cych z obni onej jako ci robót. Przed up ywem okresu gwarancyjnego 
zamawiaj cy powinien zg osi  wykonawcy wszystkie zauwa one wady w wykonanych robotach 
malarskich. 
 
8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZ CYCH 
8.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy rozliczenia robót podano w ST 

„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

8.2. Zasady rozliczenia i p atno ci 
Rozliczenie robót malarskich mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu robót                 
i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów cz ciowych 
robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego, 

8.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich 
Wariant I 
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Podstawy rozliczenia robót malarskich stanowi  okre lone w dokumentach umownych (ofercie) 
ceny jednostkowe i ilo ci robót zaakceptowane przez zamawiaj cego, 
Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich uwzgl dniaj : 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu, 
 
Wariant II 
Podstaw  rozliczania robót malarskich stanowi ustalona w umowie kwota rycza towa                      
za okre lony zakres robót obejmuj cy roboty malarskie. 
Kwota rycza towa obejmuj ca roboty malarskie uwzgl dnia koszty wykonania nast puj cych prac 
malarskich oraz prac z nimi zwi zanych takich jak: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu, 
- obs ug  sprz tu, 
- ustawienie i przestawienie drabin lub monta , demonta  i prac  rusztowa  niezb dnych                        

do wykonania robót malarskich, niezale nie od wysoko ci prowadzenia prac, 
- obs ug  sprz tu, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa  przestawnych umo liwiaj cych wykonanie 

robót na wysoko ci do 5 m, od poziomu pod ogi lub terenu, 
- zabezpieczenie pod óg i innych elementów, nie przeznaczonych do malowania,                             

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót malarskich, 
- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materia ów, 
- ocen  i przygotowanie pod y, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegó owej 

specyfikacji technicznej, 
- próby kolorów, 
- demonta  przed robotami malarskimi i monta  po wykonaniu robót elementów, które wymagaj  

zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzyde  okiennych i drzwiowych, 
- wykonanie prac malarskich, 
- usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze  powsta ych w czasie wykonywania robót, 
- oczyszczenie miejsca pracy z materia ów zabezpieczaj cych oraz oczyszczenie niepotrzebnie 

zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 
- usuni cie pozosta ci, resztek i odpadów materia ów w sposób podany w szczegó owej 

specyfikacji technicznej (opisa  sposób usuni cia pozosta ci i odpadów), 
- likwidacj  stanowiska roboczego, 
- koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robót malarskich kosztów monta u, demonta u                   
i pracy rusztowa  niezb dnych do wykonania robót na wysoko ci powy ej 5 m od poziomu ich 
ustawienia:  Sposób I 
Ceny jednostkowe robót obejmuj  równie  koszty monta u, demonta u i pracy rusztowa  
niezb dnych do wykonania robót na wysoko ci powy ej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty 
pomostów i barier zabezpieczaj cych. Sposób II 
Ceny jednostkowe robót nie obejmuj  kosztów monta u, demonta u i pracy rusztowa  do wykonania 
robót malarskich na wysoko ci powy ej 5 m od poziomu ich ustawienia a tak e pomostów i barier 
zabezpieczaj cych. Koszty tych rusztowa , pomostów i barier b  rozliczane w oddzielnych 
pozycjach kosztorysu. 
Uwaga: W szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) nale y pozostawi  tylko sposób rozliczenia 
rusztowa  wybrany przez Zamawiaj cego. Ceny jednostkowe nie obejmuj  podatku VAT.    
- zabezpieczenie pod óg i innych elementów, nie przeznaczonych do malowania, przed 

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót malarskich, 
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- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materia ów, 
- ocen  i przygotowanie pod y, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegó owej 

specyfikacji technicznej, 
- próby kolorów, 
- demonta  przed robotami malarskimi i monta  po wykonaniu robót elementów, które wymagaj  

zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzyde  okiennych i drzwiowych, 
- wykonanie prac malarskich, 
- usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze  powsta ych w czasie wykonywania robót, 
- oczyszczenie miejsca pracy z materia ów zabezpieczaj cych oraz oczyszczenie niepotrzebnie 

zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 
- usuni cie pozosta ci, resztek i odpadów materia ów w sposób podany w szczegó owej specyfikacji 

technicznej (opisa  sposób usuni cia pozosta ci i odpadów), 
- likwidacj  stanowiska roboczego, 
- koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
Uwaga: W szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) nale y pozostawi  tylko wariant podstaw 
rozliczenia robót wybrany przez Zamawiaj cego. 
 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
9.1. Normy : 
1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków - Wymagania i badania. 
2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery - Metoda siatki naci . 
3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy pow okowe na wewn trzne 
ciany i sufity - Klasyfikacja. 

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno- ywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 
kopolimeryzowane styrenowe. 
5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno- ywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
styrenowe. 
6. PN-C-81801:1997        Lakiery nitrocelulozowe. 
7. PN-C-81802:2002        Lakiery wodorozcie czalne stosowane wewn trz. 
8. PN-C-81901:2002        Farby olejne i alkidowe. 
9. PN-C-81913:1998        Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
 

10. PN-C-819142002      Farby dyspersyjne stosowane wewn trz. 
11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
 

9.2. Ustawy : 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 

2C4, poz. 2087 z pó n. zmianami). 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118). 
 
- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11 

z poz. 84 z pó n. zmianami). 
 

9.3. Rozporz dzenia : 
- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 
r. Nr 75, poz. 664). 
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- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó owego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó niejszymi zmianami). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 
2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pó n. zmianami). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodno ci, wymaga , jakie powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie 
zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 
195, poz. 2011). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz cej 
bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 
120, poz. 1126). 

- Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 
z pó n. zmianami). 

- Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji 
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pó n. zmianami). 

- Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowa  
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z 
pó n. zmianami). 

9.4. Inne dokumenty i instrukcje 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne Kod CPV 

45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja - 2005 rok. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Cz  B - Roboty wyko czeniowe, 

zeszyt 4 „Pow oki malarskie zewn trzne i wewn trzne", wydanie ITB - 2003 rok. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, cz  4, wydanie Arkady             

- 1990 rok. 
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ROBOTY MUROWE –                    
MUROWANIE KOMINÓW Z CEG Y 
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ROBOTY MUROWE -                                            

MUROWANIE KOMINÓW Z CEG Y 
 
1. Wst p 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczeg owej specyfikacji technicznej s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru kominów z ceg y 

klinkierowej na zaprawie 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczeg owa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj tych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu wykonanie przemurowania 

kominów przy remoncie pokrycia dachu. 

1.4. Okre lenia podstawowe 

Okre lenia podane w niniejszej SST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj  przetargow , SST                                      

i poleceniami Inspektora Nadzoru 
 
2. Materia y 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosowa  mo na ka d  wod  zdatn  do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj cych t uszcze 

organiczne, oleje i mu . 

2.2. Wyroby ceramiczne 

2.2.1. Ceg a budowlana pe na klasy 15 wg PN-B-12050:1996 

Wymiary jak poz. 2.2.1. 

Masa 4,0-4,5 kg. 

Dopuszczalna ilo  cegie  po ówkowych, p kni tych do 10% ilo ci cegie  badanych 

Nasi kliwo  nie powinna by  wi ksza od 16%. 

Wytrzyma o  na ciskanie 15 MPa. 

Odporno  na dzia anie mrozu jak dla ceg y klasy 10 MPa. 



Odporno  na uderzenie powinna by  taka, aby ceg a upuszczona z wysoko ci 1,5 m na inne ceg y nie rozpad a si  

na kawa ki; mo e natomiast wyst pi  wyszczerbienie lub jej p kni cie. Ilo  cegie  nie spe niaj cych powy szego 

wymagania nie powinna by  wi ksza ni : 

2 na 15 sprawdzanych cegie  

3 na 25 sprawdzanych cegie  5 

na 40 sprawdzanych cegie . 

2.2.2. Ceg a budowlana pe na licówka klasy 15 MPa 

                    Wymagania co do wytrzyma o ci, nasi kliwo ci, odporno ci na dzia anie mrozu jak dla ceg y wg poz. 

                    2.2.2.



Przewiduje si  mo liwo  u ycia cegie  uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu                                   

przez Inspektora Nadzoru. 

        2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i sk ad zaprawy powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w normie. 

Orientacyjny stosunek obj to ciowy sk adników zaprawy dla marki 50: 

cement: ciasto wapienne: piasek 

1 :            0,3            : 4 

1 :            0,5        : 4,5 

cement: wapienne hydratyzowane: piasek 

1 :           0,3        : 4 

1 :           0,5        : 4,5 

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno by  wykonywane mechanicznie. Zapraw  nale y 

przygotowa  w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie wcze nie po jej przygotowaniu                                  

tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  cement portlandzki z dodatkiem u la lub popio ów lotnych 25 i 35                     

oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili zu ycia zaprawy nie b dzie ni sza 

ni     +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 

otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy  jednolit  i jednobarwn  mas , bez grudek niegaszonego wapna 

i zanieczyszcze  obcych. 

Sk ad obj to ciowy zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu 

i wapna. 

3. Sprz t 

Roboty mo na wykona  przy u yciu dowolnego typu sprz tu. 

4. Transport 

Materia y i elementy mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu. 

Podczas transportu materia y i elementy konstrukcji powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat  stateczno ci. 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne: 

a) Kominy nale y wykonywa  warstwami, z zachowaniem prawid owego wi zania i grubo ci spoin, do pionu i sznura,                             

z zachowaniem zgodno ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

b) Ceg y uk adane na zaprawie powinny by  czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu ceg  such , zw aszcza w okresie letnim, nale y ceg y przed u o eniem w murze polewa  lub moczy     

w wodzie. 

c) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, kominy powinny by  zabezpieczone                                  

przed szkodliwym dzia aniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie foli  lub pap ). Przy wznawianiu robót    

po d u szej przerwie nale y sprawdzi  stan techniczny, cznie ze zdj ciem wierzchnich warstw cegie  i uszkodzonej 

zaprawy. 



5.1. Kominy z ceg y pe nej 

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo  nie powinna przekracza  17 mm, a minimalna                   

10 mm, 

10 mm w spoinach pionowych pod u nych i poprzecznych, przy czym grubo  maksymalna nie powinna 

przekracza  15 mm, a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny by  dok adnie wype nione zapraw . W cianach 

przewidzianych do tynkowania nie nale y wype nia  zapraw  spoin przy zewn trznych licach na g boko ci 5-10 mm. 

5.1.2. Stosowanie po ówek i cegie  u amkowych. 

Liczba cegie  u ytych w po ówkach do murów no nych nie powinna by  wi ksza ni  15% ca kowitej liczby cegie . 

a) Je eli na budowie jest kilka gatunków ceg y (np. ceg a nowa i rozbiórkowa), nale y przestrzega  zasady, e ka da 

ciana powinna by  wykonana z ceg y jednego wymiaru. 

b) Po czenie murów stykaj cych si  pod k tem prostym i wykonanych z cegie  o grubo ci r ni cej si  wi cej ni  o 5mm 

nale y wykonywa  na strz pia zaz bione boczne. 
 
6.   Kontrola jako ci 

6.1. Materia y ceramiczne 

Przy odbiorze ceg y nale y przeprowadzi  na budowie: 

sprawdzenie zgodno ci klasy oznaczonej na ceg ach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej, próby dora nej przez ogl dziny,     

opukiwanie i mierzenie: 

wymiarów i kszta tu ceg y, 

liczby szczerb i p kni , 

odporno ci na uderzenia, 

prze omu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawarto  margla. W przypadku niemo no ci okre lenia jako ci ceg y 

przez prób  dora n  nale y j  podda  badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporno ci na dzia anie mrozu). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale y kontrolowa  jej mark  i konsystencj  w sposób podany 

w obowi zuj cej normie. Wyniki odbiorów materia ów i wyrobów powinny by  ka dorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchy ki wymiarów kominów przez analogi  przyjmowa  jak dla murów wg poni szej 

tabeli 



Rodzaj odchy ek Dopuszczalne odchy ki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia:   
- na 1 metrze d ugo ci 3 6 
- na ca ej powierzchni 10 20 

Odchylenia od pionu   
- na wysoko ci 1 m 3 6 
- na wysoko ci kondygnacji 
- na ca ej wysoko ci 

6 20 10 
30 

Odchylenia ka dej warstwy od poziomu   
- na 1 m d ugo ci 
- na ca ej d ugo ci 

1 
15 

2 30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu  2 
10 

- na 1 m d ugo ci 
- na ca ej d ugo ci 

1 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w wietle o 
wymiarach: 
do 100 cm szeroko  +6, -3 +6, -3 

wysoko  +15, -1 +15, -10 
ponad 100 cm   

szeroko  +10, -5 +10, -5 
wysoko  +15, -10 +15, -10 

7. Obmiar robót 

Jednostk  obmiarow  robót jest - m3 muru komina. 

Ilo  robót okre la si  na podstawie przedmiaru z uwzgl dnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru                                

i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 
Odbiór robót murowych powinien si  odby  przed wykonaniem tynków i innych robót wyko czeniowych.  

Podstaw  do odbioru robót powinny stanowi  nast puj ce dokumenty: 

a) Specyfikacja techniczna, 

b) za wiadczenia o jako ci materia ów i wyrobów dostarczonych na budow , 

c) protok y odbioru poszczególnych etapów robót zanikaj cych, 

d) protok y odbioru materia ów i wyrobów, 

9. Podstawa p atno ci 

P aci si  za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 

dostarczenie materia ów i sprz tu na stanowisko pracy 



wykonanie przewodów dymowych i wentylacyjnych, z wyspoinowaniem cz ci licowej oraz zasklepieniem otworów 

w ceg ach na szczycie komina 

ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowa  

uporz dkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materia ów . 

 

 

 



10. Przepisy zwi zane 

PN-68/B-10020 PN-

B-12050:1996 PN-

EN 197-1:2002 
 

PN-B-30000:1990 

PN-88/B-30001 

PN-EN 197-1:2002 
 

PN-88/B-30005  

PN-86/B-30020 

PN-EN 13139:2003 

 

Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze. Wyroby 

budowlane ceramiczne. 

Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementu powszechnego u ytku. 

Cement portlandzki. 

Cement portlandzki z dodatkami. 

Cement. Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów 

powszechnego u ytku. Cement hutniczy 25. Wapno. 

Kruszywa do zaprawy. 
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