

Gdynia, 04.11.2019 r.

Dotyczy: postępowania nr 139/ZP/19 na: **Rozbudowa potencjału dydaktyczno-szkoleniowego Pracowni Cyberbezpieczeństwa**

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
NA CZĘŚCI I, II, IV, VI, VII, X, XI
ORAZ UNIEWAŻNIENIU NA CZĘŚCI III, V, VIII, IX i XII

Informujemy, że na podstawie art. 91. ust. 1 Pzp (Dz. U. 2018 poz1986 z późn. zm.) do realizacji zamówienia wybraliśmy oferty, które złożyły firmy:

Na części I, II, VII i XI
KNS Przemysław Wielgo
ul. Młoda 53
25-619 Kielce

Na części IV i VI
Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak
Gorzyszów 19
58-405 Krzeszów

Na część X
RENEX Sp. z o.o.
Al. Kazimierz Wielkiego 6E
87-800 Włocławek

Oferty firm KNS Przemysław Wielgo na części I,II,VII i XI Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak na część IV i VI oraz RENEX Sp. z o.o. na część X są ofertami korzystnymi cenowo i spełniają warunki zawarte w SIWZ.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp przewidywany termin zawarcia umowy może nastąpić w dniu 12.11.2019 r.

Kontakt :

W sprawie podpisania umowy należy niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego zawiadomienia skontaktować się z: Panem Karolem Gazdą Tel. 602 575 635

Zbiorcze zestawienie ofert

L.P.	NAZWA WYKONAWCY ADRES WYKONAWCY	Część I			Część II			Część III		
		Cena brutto (60)	Okres gwarancj i (20)	Termin realizacji (20)	Cena brutto (60)	Okres gwarancj i (20)	Termin realizacji (20)	Cena brutto (60)	Okres gwarancj (20)	Termin realizacji (20)

1	RENEX Sp. z o.o. 87-800 Włocławek Al. Kazimierza Wielkiego 6E	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	KNS Przemysław Wielgo ul. Młoda 53 25-619 Kielce	2 250,00	36	2	8 073,13	36	2	---	---	---
3	Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzyszów 19 58-405 Krzeszów	---	---	---	9 352,92	36	7	---	---	---

L.P.	NAZWA WYKONAWCY ADRES WYKONAWCY	Część IV			Część V			Część VI		
		Cena brutto (60)	Okres gwarancj i (20)	Termin realizacj (20)	Cena brutto (60)	Okres gwarancj i (20)	Termin realizacj (20)	Cena brutto (60)	Okres gwarancj i (20)	Termin realizacj (20)
1	RENEX Sp. z o.o. 87-800 Włocławek Al. Kazimierza Wielkiego 6E	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	KNS Przemysław Wielgo ul. Młoda 53 25-619 Kielce	1 669,48	36	2	29 889,00	36	2	---	---	---
3	Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzyszów 19 58-405 Krzeszów	24 452,40	36	10	30 005,85	36	10	3 327,15	36	10

L.P.	NAZWA WYKONAWCY ADRES WYKONAWCY	Część VII			Część VIII			Część IX		
		Cena brutto (60)	Okres gwarancj i (20)	Termin realizacj (20)	Cena brutto (60)	Okres gwarancj i (20)	Termin realizacj (20)	Cena brutto (60)	Okres gwarancj (20)	Termin realizacj (20)
1	RENEX Sp. z o.o. 87-800 Włocławek Al. Kazimierza Wielkiego 6E	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	KNS Przemysław Wielgo ul. Młoda 53 25-619 Kielce	9 998,87	36	2	---	---	---	---	---	---

3	Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzyszów 19 58-405 Krzeszów	---	---	---	---	---	---	---	---	---
L.P.	NAZWA WYKONAWCY ADRES WYKONAWCY	Część X			Część XI			Część XII		
		Cena brutto (60)	Okres gwarancji (20)	Termin realizacji (20)	Cena brutto (60)	Okres gwarancji (20)	Termin realizacji (20)	Cena brutto (60)	Okres gwarancji (20)	Termin realizacji (20)
1	RENEX Sp. z o.o. 87-800 Włocławek Al. Kazimierza Wielkiego 6E	21 671,0 6	36	5	12 208,73	36	14	---	---	---
2	KNS Przemysław Wielgo ul. Młoda 53 25-619 Kielce	26 994,0 1	36	14	7 903,98	36	10	10 044,18	36	2
3	Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzyszów 19 58-405 Krzeszów	---	---	---	---	---	---	9 372,60	36	10

Streszczenie ceny i porównania złożonych ofert

L.P.	Część I	Okres gwarancji I	Termin realizacji I	Razem cz. I	Część II	Okres gwarancji II	Termin realizacji II	Razem cz. II
1	---	---	--	--	--	--	--	--
2	60	20	20	100	60	20	20	100
3	--	--	--	--	51,79	20	5,71	77,50

L.P.	Część IV	Okres gwarancji IV	Termin realizacji IV	Razem cz. IV	Część VI	Okres gwarancji VI	Termin realizacji VI	Razem cz. VI
1	---	--	--	--	--	--	--	--
2	----	----	----	---	--	--	--	--
3	60	20	20	100	60	20	20	100

L.P.	Część VII	Okres gwarancji VII	Termin realizacji VII	Razem cz. VII	Część X	Okres gwarancji X	Termin realizacji X	Razem cz. X
1	---	---	---	--	60	20	20	100
2	60	20	20	100	48,16	20	7,14	75,30
3	--	--	--	--	--	--	--	--

L.P.	Część XI	Okres gwarancji XI	Termin realizacji XI	Razem cz. XI
1	38,84	20	14,28	73,12
2	60	20	20	100
3	---	---	---	---

Jednocześnie zamawiający unieważnia postępowanie na części III, V, VIII, IX i XII

Podstawa faktyczna unieważnienia postępowania na część V i XII:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia.

Podstawa prawna unieważnienia postępowania:


art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp Dz. U z 2004 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) tj. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia

Podstawa faktyczna unieważnienia postępowania na część III, VIII i IX:

Nie złożono żadnej oferty.

Podstawa prawna unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostaje unieważnione z powodu art. 93 ust. 1 pkt 1 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm) tj.: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

REKTOR – KOMENDANT
AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

konradm.prof.dubab.Tomasz.SZUBRYCHT

Podpis Zamawiającego